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TECHNICKÉ PODMÍNKY 
 
1. VŠEOBECNÁ ČÁST 

a) Podklady pro vypracování nabídky 

Technické podmínky, Projektová dokumentace a Soupis prací, jsou nedílnou 
součástí zadávací dokumentace stavby. Uchazeč je proto povinen se s nimi 
důkladně seznámit a na jejich základě provést kvalifikované ocenění stavby. 
V případě zjištění nesrovnalostí mezi jednotlivými podklady, nebo nejasností 
v podkladech, vznese vůči objednateli písemný dotaz 

 
b) Množství specifikované v položkách 

Položky Soupisu  prací jsou převážně podrobné ceníkové, částečně pak agregované. 
To znamená, že není-li uvedeno jinak, zahrnují též, kromě vlastní dodávky 
specifikovaných výrobků i materiálů, potřebný rozsah montážních prací, činností 
a veškerého pomocného materiálu, potřebného k jejich zabudování, upevnění, 
připojení, vyzkoušení a zprovoznění, včetně souvisejícího rozsahu mimostaveništní 
i vnitrostaveništní přepravy či dočasného uskladnění. V rámci položek výkopů, 
demontáží a bouracích prací zhotovitel požadované materiály, výrobky i konstrukce 
vhodným způsobem odstraní, zajistí potřebnou manipulaci a odvoz vzniklého odpadu 
včetně jeho likvidace v souladu s platnou legislativou. 
Množství specifikovaná v jednotlivých položkách jsou předpokládané rozsahy prací, 
dodávek a služeb, které se na základě uzavřené smlouvy zrealizují. Případné 
připomínky, týkající se uvedených množství, musí být zpracovány formou  
změnového listu, který zachovává zadávací dokumentací použitý systém označení 
a popisu položek. Bude se měřit pouze trvalé dílo, s výjimkou toho, pokud 
v dokumentaci nebo výkazu výměr není specifikováno nebo vyjádřeno jinak. Dílo se 
musí měřit čisté, podle rozměrů uvedených v projektové dokumentaci nebo dle 
pokynů Správce stavby (příp. stavebního dozoru), s výjimkou případů speciálně 
popsaných nebo předepsaných smlouvou o dílo. Při změnách vykázaných množství 
se každá položka musí měřit stejně jako původní údaj. 
Nebude prováděn žádný odečet na ztrátu materiálu nebo jeho objemu kvůli dopravě, 
zhutňování, prořezům, klimatickým účinkům či vlivům chemických nebo fyzikálních 
procesů při jeho zabudování do stavby. 
Nabídkové ceny, uvedené do výkazu výměr, musí plně zahrnovat hodnoty všech 
prací, dodávek a služeb v jednotlivých položkách obsažených, včetně nákladů 
a výdajů, potřebných pro úspěšné dokončení díla v souladu s uzavřenou smlouvou. 
Náklady jednotlivých položek musí být uvažovány společně s jakýmikoli dočasnými 
konstrukcemi a zařízeními, které jsou pro zhotovení stavby nezbytné a dále musí 
zahrnovat veškerá rizika, povinnosti a závazky zhotovitele, obsažené v zadávací 
dokumentaci nebo vyplývající z obecně závazných předpisů. Předpokládá se, že 
stanovení takovýchto obecných nákladů včetně zisku zhotovitele jsou rozloženy 
stejnoměrně ve všech jednotkových sazbách. 
Nabídkové ceny musí být uvedeny u každé položky ve výkazu výměr, v českých 
korunách (Kč). Veškeré ceny budou stanoveny jako pevné, bez možnosti změny. 
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c) Kontrola průběhu stavby 

Zadavatelem bude určen výkonný subjekt, jehož úkolem bude kontrola souladu 
stavby se zadávací dokumentací a smlouvou o dílo, včetně dodržování kvalitativních 
požadavků i podmínek vydaných správních rozhodnutí, dále řešení technických a 
organizačních problémů v souvislosti se stavbou.  Popsané úkoly bude plnit subjekt, 
vykonávající funkci technického dozoru stavby, v postavení Správce stavby. 

 
d) Obecné požadavky na kvalitu 

Závazné technické standardy (normy)  

Při realizaci stavby bude zhotovitel respektovat níže uvedené soubory dokumentů 
v této sestupné míře závaznosti : 
 
a/ české technické normy přejímající evropské normy, nebo jiné národní 

technické normy přejímající evropské normy 
b/ české technické normy 
c/ v době realizace platná evropská, nebo národní nařízení, technické podmínky, 

schválení a specifikace, stavební technická osvědčení, předpisy, zákony a 
vyhlášky  

Technické požadavky na výrobky 

Zhotovitel stavby musí doložit kvalitu použitých výrobků a materiálů v souladu se 
zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. 
Prováděcí nařízení vlády pak konkretizují obecné požadavky pro jednotlivé druhy 
(sektory) výrobků - definují výrobky určené k posuzování shody, stanovují technické 
požadavky na jejich vlastnosti a určují postupy posouzení shody s těmito požadavky. 
Na konkrétní výrobek se může vztahovat i více nařízení vlády. Některé výrobky jsou 
z působnosti nařízení vlády vyjmuty a pak se na ně tento předpis nevztahuje. Splnění 
požadavku se dokládá prohlášením o shodě podle odpovídajících nařízení,  
zhotovitel se musí řídit dle aktuálního platného znění těchto předpisů. 

Kontrolní zkoušky a měření 
Zhotovitel stavby bude průběžně provádět veškeré zkoušky a měření, vyžadované 
technickými normami či předepsanými zadávací dokumentací. Výsledné zprávy, 
protokoly a osvědčení bude předkládat Správci stavby (subjektu stavebního dozoru). 
Kontrolována bude vždy ucelená dodávka příslušného stavebního či technologického 
celku. Vlastnosti použitých stavebních materiálů se prokáží dodacím listem výrobce, 
v případě oprávněných pochyb je zadavatel oprávněn žádat jejich ověření. Zhotovitel 
je povinen uvedené doklady archivovat a po dokončení stavby je předat zadavateli. 
Zhotovitel stavby je povinen přizvat k účasti na zkouškách technický dozor investora. 
 
Opakované kontrolní zkoušky a měření 
V případě nevyhovujících zkoušek a měření a provádění jejich opakování, budou ze 
strany TDI náklady na účast na opakovaných zkouškách účtovány zhotoviteli. 
 

Systém zajištění kvality 
- Všeobecné podmínky 
Zhotovitel zavede a bude dodržovat vhodný systém zajištění kvality pro všechny své 
práce a dodávky v souladu s předloženou nabídkou. Systém bude podrobně popsán 
a předložen zadavateli ke schválení do doby zahájení stavby. 
Během provádění stavby bude zhotovitel dokumentovat jeho dodržování. Odpovědní 
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zástupci zadavatele (včetně Správce stavby), provozovatele a zhotovitele budou 
v dohodnutých intervalech organizovat pravidelné kontrolní dny stavby, aby 
zhodnotili činnost zhotovitele v souvislosti s plněním smlouvy. Kontrolní dny stavby 
budou zaměřeny na kontrolu dosud realizovaných prací, jejich kvality, na identifikaci 
veškerých způsobů a potřeb ke zlepšení kvality prací, plnění harmonogramu stavby, 
stav pracovníků na stavbě, otázky řízení a bezpečnosti, vztahu k souběžnému 
provozu stávajících zařízení, návaznosti dodávek materiálů, strojů a zařízení, plateb, 
koordinace mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, současné a očekávatelné 
problémy, řešení rozporů ve výkazech výměr a další potřebné záležitosti. 
Zápisy z těchto kontrolní dnů stavby vyhotoví Správce stavby, schválenou podobu 
zápisu pak rozešle ostatním účastníkům jednání. Potřebné technické zázemí pro 
jednání účastníků kontrolního dne zajistí zhotovitel. 
- Vlastnosti systému zajištění kvality 
Zhotovitel bude v systému zajištění kvality definovat a dokumentovat svou strategii a 
cíle v otázce kvality. Popis systému zajištění kvality bude obsahovat organizační 
diagram a popisy prací, které budou jasně určovat odpovědnost, pravomoci a vztahy 
všech klíčových pracovníků, kteří budou uvedeni jmenovitě s určením své funkce. 
Všechny funkce zajištění kvality budou odděleny od funkcí kontroly kvality. Zhotovitel 
bude jmenovat jednoho vedoucího pracovníka jako Vedoucího pro kontrolu a 
zajištění kvality pro tuto konkrétní zakázku. Tato osoba bude oprávněna jednat se 
zadavatelem v jakékoli záležitosti zajištění kvality. Vedoucí pro kontrolu a zajištění 
kvality bude mít přímý přístup k nejvyšším řídícím pracovníkům zhotovitele. 
Systém zajištění kvality bude zahrnovat adekvátní program, který bude zajišťovat, že 
veškerá dokumentace, která musí být k dispozici na staveništi, bude náležitě 
identifikována, přidělena, vhodně uložena a vybavena záznamy veškerých revizí. 
Účelem toho je zajistit, aby veškerá nutná dokumentace byla vždy včas k dispozici, 
dosažitelná pro příslušné pracovníky a udržovaná v aktuálním stavu, případně 
umožňující snadné nahrazení (zkopírování) kterékoliv dílčí části. Dokumentace bude 
vždy zřetelně označena a identifikována, nad rozpiskou s pořadovým číslem a datem 
revize včetně popisu, který výkres či přílohu a v čem upravuje, ruší či nahrazuje. 
 
e) Vedení realizace stavby  

Při realizaci stavby musí zhotovitel zabezpečit její odborné vedení stavbyvedoucím. 
Realizace stavby bude prováděna v souladu s platným stavebním povolením, 
případně jiných správních rozhodnutí, s ověřenou projektovou dokumentací, 
dokumentací pro provádění stavby, výrobní a dílenskou dokumentací, dále s obecně 
platnými legislativními  předpisy, závaznými technickými standardy dle Technických 
podmínek a pokyny pro aplikaci konkrétních materiálů nebo výrobků. 
Vzhledem k tomu, že část prací bude lokálně zasahovat i do provozu stávajících 
zařízení, musí zhotovitel stavby s provozovatelem úzce spolupracovat při provádění 
stavebních prací a uvádění jednotlivých částí stavby do provozu, omezování provozu 
v průběhu stavby, jakož i  v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví, požární 
bezpečnosti, při ochraně majetku i životního prostředí a při mimořádných událostech. 
Před zahájením stavby zajistí zhotovitel zpracování časového harmonogramu 
postupu stavby odsouhlaseného zadavatelem, včetně vazby na zachování provozu  
a jejich omezování pro dílčí stavební činnosti, zajistí zpracování výrobní a dílenské 
dokumentace, včetně podrobných armovacích výkresů železobetonových stavebních 
konstrukcí - jsou-li součástí dokumentace ŽB konstrukce. 
V pravomoci zhotovitele stavby je, kromě jiného, i návrh stavebních jam a rýh (pokud 
není konkrétně předepsáno projektem), včetně technologie provádění, způsobu 
pažení a zajištění odvodnění pro stavbu, s převzetím zodpovědnosti za navržená 
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řešení. Způsob snížení hladiny podzemní vody je věcí zhotovitele stavby do té míry, 
do které jím není negativně ovlivněno okolní území.  
V pravomoci zhotovitele je rovněž volba konkrétních výrobků zabudovaných do 
stavby v té míře, v jaké souvisí s návrhem jednotlivých konstrukcí dle dokumentace. 
Návrh konkrétních výrobků a výrobců, bude před prováděním stavebních a 
montážních prací odsouhlasen investorem a budoucím provozovatelem. Jakékoliv 
zhotovitelem navrhované materiálové změny oproti dokumentaci, musí být předem 
odsouhlaseny projektantem, investorem a provozovatelem. 
 
f) Ochrana životního prostředí 

Zhotovitel podnikne veškeré potřebné kroky pro ochranu životního prostředí (jak 
přímo na staveništi, tak i mimo něj) a pro omezení škod a obtěžování lidí vlivem 
znečištění, hluku, pachu, vibracemi a dalšími důsledky jeho činnosti. 

Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchová znečištění, způsobená stavební činností, 
nepřesáhly zákonné či normové hodnoty ani hodnoty předepsané ve vydaných 
rozhodnutích orgánů státní správy nebo uvedené v zadávací dokumentaci, včetně 
dodržování dalších podmínek výše uvedených dokumentů. 

Zhotovitel zajistí likvidaci všech odpadů ( přebytečná zemina, suť, podkladní a krycí 
vrstvy komunikací, obaly atp. ) vznikajících při výstavbě a do ceny díla zahrne 
veškeré náklady s tím spojené, včetně nákladů na úhradu potřebných poplatků za 
skládkovné. S odpady bude naloženo v souladu s platnou legislativou. 
O odpadech vznikajících během stavby povede zhotovitel požadovanou evidenci,           
tj. množství a způsob likvidace, případně využití.  

 
g) Bezpečnost a ochrana zdraví 

Při provádění stavebních a montážních prací odpovídá zhotovitel stavby za 
dodržování veškerých požadavků platných legislativních přepisů, a to zejména: 

- Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) 
- Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích 

Stavebník zajistí pořízení Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(BOZP), který pak bude následně zhotovitel stavby, při její realizaci, respektovat. 
Stavbyvedoucí řídící práce na stavbě, musí zajistit dodržování povinností k ochraně 
života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce v souladu s platnou 
legislativou, včetně zajištění řádného uspořádání staveniště a provozu na něm. 
Vyhrazené práce, k jejichž provádění je požadována odborná způsobilost, může 
zhotovitel, jeho poddodavatelé a jejich pracovníci vykonávat jen po jejím získání. 
Zhotovitelé stavebních a montážních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným 
nářadím a jinými pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, osobními 
ochrannými pracovními prostředky jakož i nezbytnou dokumentací, návody a pravidly 
v rozsahu potřebném pro jejich činnost. 
Vzhledem k tomu, že stavební (montážní) práce mohou být prováděny i v objektech 
stávajících provozních zařízení, je potřebné seznámit pracovníky zhotovitele stavby 
v nutném rozsahu též s předpisy, týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví pro 



 

str. 6/16 
 
 
 

práci v daném prostředí. 
Práce v blízkosti podzemních vedení budou prováděny s maximální opatrností tak, 
aby nedošlo k poškození uložených sítí. Před zahájením stavby budou tyto sítě 
vyhledány, vytýčeny a označeny. 
V případě zjištění hrubého porušení bezpečnostních předpisů ohrožujících 
bezprostředně bezpečnost a zdraví má TDI právo zastavit práce do doby odstranění 
závad.  
 

h) Požární bezpečnost a havarijní plánování 

Požární bezpečnost navržené stavby, je řešena v souladu se zprávou požárního 
specialisty.  
Skladování hořlavých hmot a materiálů při stavbě, použité pracovní postupy 
a stavební zařízení nesmí ohrožovat požární bezpečnost, musí být v souladu 
s obecně platnými předpisy . 
Zhotovitel bude povinen se obeznámit s bezpečnostními, havarijními a provozními 
předpisy pro stávající zařízení, jichž se stavební činností dotkne a vést realizaci 
stavby v souladu se všemi uvedenými dokumenty (Provozní řád, Požární poplachové 
směrnice apod.) 
Zhotovitel zavede opatření, která umožní okamžité přivolání pracovníků mimo 
pravidelnou pracovní dobu, pro případ potřeby jakýchkoliv prací, řešících nouzové 
nebo havarijní stavy. Investorovi předá adresy a telefonní čísla svého personálu, 
odpovědného za organizaci havarijních prací. 
Zhotovitel seznámí sebe i své zaměstnance s jakýmkoliv podstatným místním 
opatřením ve vztahu k havarijním situacím.  
 
i) Veřejnoprávní instituce, silniční úřady a další 

Zhotovitel vstoupí v kontakt se všemi dotčenými správci veřejných zařízení, ev. 
správou silnic a dalšími správci a vlastníky zařízení ještě před tím, než započne 
jakékoliv výkopové práce a potvrdí si vytyčením přesnou polohu stávajících 
podzemních zařízení, která budou, nebo by mohla být, dotčena prováděním 
stavebních prací. 
Objeví-li se nějaké zařízení, které nebylo vyznačeno nebo uvedeno v  dokumentaci, 
musí zhotovitel jeho existenci  neprodleně oznámit investorovi. 
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2. STAVEBNÍ ČÁST 

a) Zemní práce 

Zakládání nových konstrukcí (např. u kanalizace, vodovodu, kabelových vedení VO, 
atd.), bude prováděno v pažených výkopových jámách – viz. technická zpráva SO. 
Přebytečný a nevhodný vytěžený materiál z výkopů bude odvážen na skládku – viz. 
TZ a soupis prací. Zemina vhodná ke zpětnému zásypu bude odvezena na 
meziskládku a zpět. 
Vhodnost zemin, nebo původních štěrkových materálů pro zpětné zásypy musí být 
prokázána geologem.  
Výkopy zahrnují rozpojení zeminy, odebrání výkopku, naložení a přesun do potřebné 
vzdálenosti. Výkopovými pracemi nesmí dojít k poškození stávajících konstrukcí, 
inženýrských sítí a zařízení, která nejsou určena k odstranění.  
Hladina podzemní vody – viz geotechnické posouzení. Obecně platí, že 
při výkopových pracích musí zhotovitel soustavně zajišťovat odvádění povrchových 
a podzemních vod tak, aby nedošlo ke znehodnocování těžené zeminy, snížení 
stability stěn výkopu podmáčením apod. Za stabilitu výkopu odpovídá zhotovitel. 
Každá základová spára stavební jámy musí být před zakrytím převzata Správcem 
stavby.  
Zásyp stavebních jam po dokončení montážních prací, bude prováděn zeminou 
vhodnou k hutnění.  
 
b) Potrubní rozvody (obecné podmínky) 

Materiál a profily jednotlivých úseků trubních rozvodů, jakož i uložení potrubí, 
revizních šachet atp., musí odpovídat požadavkům uvedeným v  projektové 
dokumentaci.  
Součástí dodávky stavby jsou též veškeré pomocné a montážní materiály jako např. 
těsnění, spojovací přípravky, podkladní prvky, ochranné vrstvy, výstražné fólie, 
signalizační vodiče aj. 
Zhotovitel stavby je povinen se při realizaci řídit montážními předpisy výrobce potrubí 
a dalších osazovaných výrobků. Přesun materiálu je třeba provádět přístroji určenými 
k manipulaci s danými výrobky. 
Je nutné přijmout vhodná opatření, aby se do potrubí nedostaly cizorodé materiály 
a předměty. Všechny trubky a tvarovky je třeba před uložením očistit a zkontrolovat. 
Trouby musí být během zásypu kotveny proti vyplavání nebo jinému pohybu. Při 
přerušení prací je třeba všechny otvory uzavřít zátkami, poklopy nebo záslepkami. 
V rámci zemních prací zahrnujících výkopy rýh pro nové úseky podzemních sítí 
a stavebních jam pro nové stavební objekty, musí být provedeno potřebné zajištění 
okrajů výkopů včetně bezpečných přechodů. Tato opatření musí odpovídat platným 
bezpečnostním předpisům, zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Realizovaná opatření musí zamezit nebezpečí pádu osob do výkopu. K zábraně proti 
pádu do výkopu je nutno použít buď jeho zakrytí, ohrazení zábradlím nebo vytvoření 
technické zábrany na okraji výkopu.  
V rámci realizace stavby je potřeba dle potřeby před zahájením zemních prací 
provést kopané sondy za účelem ověření polohy stávajících sítí v místech křížení, 
nebo napojování. V případě ev. střetu vedení, nebo jiných než očekávaných zjištění, 
budou dle potřeby provedeny úpravy dokumentace. 
Není-li uvedeno jinak, nejsou výše uvedená opatření ve výkazech výměr jednotlivých 
objektů specifikována samostatnými položkami, jsou součástí provádění stavebních 
prací. 
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Zajištění stability stěn výkopů a čerpání vody je předepsáno projektem a bude 
realizováno jako součást příslušných dílčích stavebních objektů. 
 
c) Betonářské práce (obecné podmínky) 

Zpracovatelnost betonové směsi musí odpovídat podmínkám použití, při zpracování 
nesmí docházet k segregaci složek. Betonová směs musí být dopravována takovým 
způsobem a v takové době, při které se nerozmísí ani jinak neškodí. 
Části betonových konstrukcí, které přicházejí do styku se zeminou nebo podzemní, 
surovou a upravovanou vodou, musejí být odolné vůči očekávané agresivitě média. 
Toho bude docíleno navrženým složením betonové směsi (primární ochrana 
konstrukce), příp. povrchovou (sekundární) ochranou monolitu. 
Bednění je třeba provést tak, aby byl dodržen účel dané stavební části a rozměrové 
tolerance včetně kvality povrchu betonu (viditelné plochy monolitu provedeny 
v kvalitě pohledového betonu). Všechny vzniklé nechráněné viditelné hrany budou, 
není-li ve výkresech označeno jinak, upraveny úkosem 20x20mm. 
Bednění musí být odstraňováno bez nárazů a porušení betonu. Doba odbednění 
musí být určena odpovědnou osobou s ohledem na typ a polohu konstrukce, 
klimatické podmínky a další okolnosti. 
Beton nesmí být ukládán, dokud výztuž nebude očištěna od jakýchkoliv látek, které 
by mohly nepříznivě chemicky působit na ocel nebo na beton či snižovat soudržnost. 
Přesahy a spoje na výztuži smí být prováděny pouze v místech předepsaných 
projektem a schválených Správcem stavby. 
Kde jsou v betonu zabudovány trubky, chráničky, svodnice nebo jiné prvky, musí být 
ve své poloze pevně zajištěny proti posunutí a zbaveny všech povrchových povlaků.  
Pracovní spáry je třeba uspořádat podle statických a konstrukčních kritérií. Spáry 
budou těsněny dle zadávací dokumentace. 
Otvory prostupujícího potrubí budou zřízeny dodatečným vrtáním a utěsněny dle 
zadávací dokumentace. 
Zhotovitel připraví a předloží podrobné návrhy zvláštních metod ošetřování betonu 
a režimu údržby ošetřování, tyto návrhy budou odsouhlaseny Správcem stavby. 
Při betonáži ze nepříznivých klimatických podmínek musí být splněna patřičná 
zvláštní technologická opatření a dodrženy předepsané technické podmínky. 
Zhotovitel stavby přijme taková opatření, aby při ukládání betonu zabránil vzniku 
vzduchových kapes, dutin nebo jiných defektů.  
Záznamy o ukládání betonu a údaje o vykonaných zkouškách musí zhotovitel 
uchovávat a zpřístupnit pro kontrolu. 
 
d) Základové konstrukce (obecné podmínky) 

Stavba musí být založena způsobem odpovídající základovým poměrům v daném 
místě vč. působení podzemní vody. Při zakládání objektu se musí zohlednit případné 
vyvolané změny základových podmínek na sousední stavební objekty nebo 
inženýrské sítě. 
Základové konstrukce budou dle potřeby chráněny před účinky agresivních 
podzemních vod nebo jiných látek, které by je poškozovaly. 
 
e)   Komunikace, zpevněné plochy (obecné podmínky) 

Obecně pro provedení a zkoušení kvality komunikací, parkovacích stání a chodníků 
platí příslušné normy. Souhrnně jsou normové a další požadavky obsaženy 
v „Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací“ (TKP), 
vydaných Ministerstvem dopravy ČR.  
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Rozsah předmětné stavby pokrývají tyto TKP v aktuálním znění: 

                Kapitola 2 TKP - Příprava staveniště 

                Kapitola 3 TKP - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě 

                Kapitola 4 TKP - Zemní práce 

                Kapitola 5 TKP - Podkladní vrstvy 

                Kapitola 7 TKP - Hutněné asfaltové vrstvy 

                Kapitola 9 TKP - Kryty z dlažeb a dílců 

     Kapitola 10 TKP - Obrubníky, krajníky, chodníky a zpevněné plochy 

                Kapitola 13 TKP - Vegetační úpravy 

                Kapitola 14 TKP - Dopravní značky a dopravní zařízení 

                Kapitola 15 TKP - Osvětlení pozemních komunikací 

                Kapitola 26 TKP- Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek 

 

Zhotovitel zajistí provedení těchto ověření a zkoušek: 

 

V podloží vozovky 

 Ověření vhodnosti stávajících zemin v aktivní zóně vozovek. Aktivní zónou je 
vrstva pod úrovní silniční pláně v tl.0,50m. Vhodnost zemin posoudí 
geologický dozor na stavbě. Návrh zhotovitele na zajištění kvality aktivní zóny 
musí být schválen investorem a projektantem stavby. Pro ověření únosnosti 
stávajících zemin a zemin dodaných na výměnu podloží budou provedeny 
zhutňovací pokusy v počtu odpovídajícímu rozmanitosti geologických 
podmínek. Těmito pokusy bude ověřena tloušťka nutné výměny podloží 
v jednotlivých úsecích komunikací a chodníků. 

 

Na silniční pláni 

 Míra zhutnění zemin v aktivní zóně vozovek činí min. 102 % PS. Požadovaný 
počet zkoušek je 1 x na 100 m délky ulice, minimálně 2 zkoušky na 
jednotlivém úseku. Podloží bude hutněno na minimálně 95 % PS. 

 Zásypy rýh pro podzemní vedení mimo rozsah aktivní zóny budou hutněny na 
minimálně 95 % PS u zemin jemnozrnných a 97 % PS u zemin hrubozrnných. 
Požadovaný počet zkoušek 1x na 100 m délky ulice, minimálně 2 zkoušky na 
jednotlivém úseku.  

 Silniční pláň musí být provedena v předepsaných sklonech a odchylkách dle 
TKP, resp. ČSN 

 

Hutněné asfaltové vrstvy 

 Průkazními zkouškami bude prokázána kvalita materiálů pro výrobu 
asfaltových směsí. 
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 Přejímacími zkouškami budou ověřeny kvalitativní parametry položených 
asfaltových směsí na vzorcích z položených vrstev a bude ověřena přesnost 
provedení zaměřením na hotové vrstvě. 

Druh a četnost zkoušek stavebních materiálů, asfaltové směsi a hotové vrstvy musí 
být prováděna nejméně v rozsahu požadavků ČSN 73 6121. Minimální počet jsou 
2 zkoušky každého druhu pro jednotlivé úseky. 

- Nerovnost povrchu se měří latí dlouhou 4 m pro podélný a 2 m pro příčný 
směr podle ČSN 736175. Podélná nerovnost se měří průběžně, příčná po 
20m. Po 20m se kontroluje příčný sklon.  

 

Dlažby 

 Osvědčením o jakosti výrobku a dalšími doklady se ověřuje splnění 
požadavků ČSN 73 6131 a ČSN EN 1342. 

 Přejímacími zkouškami dle ČSN 73 6131 bude ověřena přesnost provedení 
kontrolou a zaměřením na hotové vrstvě. 

Požadovaná osvědčení a zkoušky musí být vypracovány akreditovanými institucemi. 

 

Všeobecné požadavky 

- Silniční pláň je nutno před pokládkou spodní vrstvy nebo silničního 
základového materiálu důkladně očistit, zbavit bláta a kalů a zhutnit do 
jednotné roviny o požadovaných sklonech pláně. Příprava a ošetření povrchu 
silniční pláně musí být provedeny po jakýchkoliv výkopových pracích pro 
inženýrské sítě v komunikacích. 

- Během 24 hodin po dokončení přípravy silniční pláně musí být podkladový 
materiál rozprostřen a zhutněn na požadovanou tloušťku. Podkladní vrstva má 
být ochráněna proti poškození vlivem účinků vody, nepříznivých vlivů počasí i 
proti použití mechanizace zhotovitele stavebních prací. Zhutnění musí být 
provedeno podle ČSN 27 8400,  ČSN 73 6133 a ČSN 73 8000. 

- Podkladní vrstvy, prováděné z nestmeleného kameniva, musí být rozvrstveny 
a provedeny podle ČSN 73 6190. 

- Doprava, pokládání a zhutňování veškerého obalovaného kameniva musí 
odpovídat ČSN 73 6127 a ČSN 73 6128. 

- Doprava, pokládání a zhutňování asfaltu válcovaného za tepla musí být 
prováděno v souladu s ČSN 73 6121. 

- Obrubníky, nárožky a rámy se musí pokládat a usazovat do malty buď na 
betonové vozovce nebo na základku z betonu třídy C 16/20, jak je stanoveno 
ve smlouvě. Spojovat se mají, pokud smlouva neříká jinak, na sraz.  

- Všechny obrubníky musí být na vnější straně zajištěny betonem třídy C 16/20. 
Betonová dlažba bude vibrolisovaná s odolností proti solím.  

- Nároží a oblouky o poloměru do 3,00m tvořená obrubami budou provedena 
z rohových a obloukových prefabrikátů. Oblouky o poloměru větším než 3,00m 
budou provedeny z prefabrikátů délky max.0,50m. Veškerá nároží budou 
provedena ze zaoblených prefabrikátů.  

- Lícování obrubníků se nesmí od provedení, stanoveného smlouvou, lišit o více 
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než 10 mm, na pohledové straně nesmí vyčnívat výstupky. Veškeré spáru 
mezi spojovanými prvky musí být opatřeny cementovou zálivkou. 

- Dlaždice mají být řezány a přisekány tak, aby lícovaly okrouhlé poklopy 
a podobná zařízení. Na obloucích o průměru 12m a méně, mají být přisekány 
oboustranně, aby bylo dosaženo požadovaného tvaru oblouku a navazujících 
řad. 

- Vpusti se mají uložit a obložit betonem třídy C 16/20 v tloušťce, stanovené 
smlouvou. Průliny uličních vpustí musí být orientovány kolmo na směr jízdy. 

- Vodorovné dopravní značení bude prováděno a realizováno tak, aby byla 
zajištěna jeho trvanlivost na podkladu daná výrobcem. 

 
Některé z výše uvedených bodů popisovaných konstrukcí (obecné podmínky), 
nemusí daná stavba obsahovat. 
Další podmínky pro provádění stavebních objektů jsou uvedeny v technických 
zprávách. 
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3. PŘÍPRAVNÉ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 

Tato část obsahuje souhrn jednotlivých všeobecných položek stavby, nezahrnutých 
do specifikace konkrétních stavebních objektů. Zhotovitel zajistí veškeré popsané 
činnosti i dodávky a vzniklé náklady s tím spojené započítá do ceny uvedených 
položek v soupisu prací – VRN – Ostatní a vedlejší náklady 
 
a) Zařízení staveniště 

Zhotovitel zřídí zařízení staveniště, včetně dočasných deponií vytěžené zeminy 
a skládek odpadů i stavebního materiálu v potřebném rozsahu. Dále zajistí případné 
projekty a potřebná povolení pro výstavbu případných objektů zařízení staveniště. Při 
realizaci zařízení staveniště a dočasných deponií musí postupovat tak, aby jejich 
výstavbou nevznikly škody na stávajících objektech a sousedních pozemcích. 

Po dobu stavby zhotovitel zajišťuje pojištění a údržbu objektů zařízení staveniště 
včetně deponií materiálu a jejich ostrahu. Zhotovitel zabezpečí, aby provozem stavby 
nedocházelo k ohrožení bezpečnosti (pracovníků stavby ani jiných osob) nebo 
životního prostředí. 

Zhotovitel je povinen ze zatravněných ploch, které budou využívány pro zařízení 
staveniště, sejmout vrstvu zeminy tloušťky minimálně 200 mm a deponovat ji po 
celou dobu stavby. Po ukončení stavby ji opět rozhrne, zatravní a pozemky uvede do 
původního stavu. Zpevněné plochy poškozené vlivem provozu stavby budou 
obnoveny včetně všech konstrukčních vrstev. 

Pro potřeby stavby budou využívány současné příjezdové komunikace a trasy, 
společně s dopravní obsluhou dalších subjektů v dané lokalitě. V případě vzniku 
škod na těchto komunikacích provozem stavební techniky za ně odpovídá zhotovitel. 

Dopravní prostředky budou před výjezdem na komunikace řádně očištěny od zeminy. 
Veřejné komunikace musí zhotovitel užívat v souladu s platnými předpisy, neveřejné 
komunikace a zpevněné plochy dle smluvních ujednání či pokynů vlastníka. 

Zhotovitel si smluvně zajistí připojení odběrných míst a odběr médií potřebných pro 
realizaci stavby a k provedení všech zkoušek požadovaných k předání a převzetí.  

Případná vodovodní přípojka pro zařízení staveniště bude řešena jako provizorní, 
napojení bude řešeno v dohodě s provozovatelem, na přípojce bude osazen 
vodoměr. Případný odpad z mobilních WC se likviduje jako běžný fekální odpad, 
likvidace bude zajištěna smluvně. Místa pro zaústění dočasných kanalizačních 
přípojek do kanalizace určí provozovatel. Odpady komunálního charakteru budou 
ukládány do určených nádob a likvidovány odvozem na skládku, ostatní odpady ze 
stavby budou likvidovány odbornými firmami podle konkrétního typu materiálu 
a v souladu s platnou legislativou. 

Zhotovitel bude povinen se obeznámit s bezpečnostními, havarijními a provozními 
předpisy všech zařízení, kterých se stavební činností dotkne a vést realizaci stavby 
v souladu se všemi uvedenými dokumenty (Provozní řád, Požární poplachové 
směrnice apod). Na stavbě bude k dispozici telefonní přístroj (např. mobilní), 
s uvedením tísňových telefonních čísel pro případ havárie. 

Pro činnost stavebního dozoru investora a konání kontrolních dnů, zajistí zhotovitel 
stavby adekvátní prostor, v zimě temperovaný.  

V rámci zařízení staveniště budou, kromě výše uvedeného, zřizovány i mostky 
a lávky v prostoru staveniště, oplocení, či ohrazení, provizorní osvětlení, dle potřeby 
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dočasné zpevnění příjezdových cest ke staveništi (zpevnění příjezdu samostatná 
položka stavebního objektu) a v prostoru staveniště, a další objekty a prováděny 
i další činnosti, potřebné ke zdárnému a úplnému dokončení díla 

Z hlediska zařízení staveniště bude zhotovitel stavby respektovat veškeré podmínky 
plánu BOZP, jehož zpracování zajistil investor, všichni pracovníci zhotovitele stavby 
i další osoby pohybující se v prostoru staveniště, budou s plánem BOZP seznámeni. 

 Zhotovitel zlikviduje veškeré zařízení staveniště a jím dotčené nemovitosti uvede do 
původního nebo projektovaného stavu, včetně likvidace výstavbou vzniklých odpadů, 
ve lhůtě do jednoho měsíce po ukončení stavby. 

 

b) Nakládání s odpady, skládky 

Zhotovitel zajistí likvidaci všech odpadů ( přebytečná zemina, suť, podkladní a krycí 
vrstvy komunikací, obaly atp. ) vznikajících při výstavbě a do ceny díla zahrne 
veškeré náklady s tím spojené, včetně nákladů na úhradu potřebných poplatků za 
skládkovné. S odpady bude naloženo v souladu s platnou legislativou. 
 

c) Oznámení o vstupu na pozemky staveniště 

Povinností zhotovitele stavby bude, v dostatečném předstihu, písemnou formou, 
oznámit vlastníkům a uživatelům stavbou dotčených pozemků zahájení stavebních 
prací.  
 
 
d) Vytýčení stávajících podzemních sítí  

Zákresy podzemních sítí a zařízení, vyznačené na situačních výkresech stavby, jsou 
pouze orientační. Zhotovitel stavby se upozorňuje na případné odchylky v polohovém 
či výškovém umístění zakreslených tras. Povinností zhotovitele stavby bude zajištění 
identifikace veškerých stávajících podzemních sítí v prostoru celého staveniště ve 
spolupráci s jejich provozovatelem, ev. obesláním jejich správců se žádostí o 
vyjádření k existenci sítí ( v případě, že v době realizace bude vyjádření přiložené 
v dokumentaci po době platnosti) a jejich následné vytyčení v terénu a označení dle 
platných předpisů. V případě nejistot, bude potřeba ověřit polohu sítí pomocí ručně 
kopaných sond. O vytýčení jednotlivých zařízení a sítí bude proveden zápis do 
stavebního deníku, podepsaný oběmi stranami (zhotovitelem i příslušným 
správcem). Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou zodpovědnost. 

Ověřené polohy stávajících sítí a nově zaměřené trasy podzemních zařízení, zjištěné 
v rámci přípravy stavby, zhotovitel doplní do výkresů situačních příloh při zpracování 
dokumentace skutečného provedení stavby. 
 

e) Součinnost geologa 

Za účelem převzetí základových spár (potvrzení závěrů geologického průzkumu), 
určení vhodnosti výkopků pro zpětné zásypy, ev. potvrzení předpokládaných 
těžitelností, bude dle potřeby a na výzvu objednatele, či stavebního dozoru, přítomen 
zodpovědný geolog. 
f) Geodetické vytyčení stavby 

Před zahájením stavby musí být provedeno geodetické vytyčení dle situací (stavební 
jámy, nové objekty). Vytýčená poloha se předepsaným způsobem vyznačí.  
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Za případné poškození vytyčovacích značek či stabilizovaných bodů včetně takto 
způsobených polohových odchylek nese zhotovitel stavby plnou zodpovědnost. 

Vytýčení bude provedeno odborně způsobilou osobou – oprávněným geodetem – dle 
platných technických i legislativních předpisů. O vytýčení každého objektu nebo jeho 
části se provede zápis, v němž bude uveden předmět vytyčování, podklad použitý 
pro vytyčování, způsob označení bodů vytyčovací sítě a vytyčených bodů, vytyčovací 
náčrt, způsob předání vytyčovacích značek a potvrzení o jejich převzetí zhotovitelem. 
Současně se provede záznam do stavebního deníku, podepsaný zhotovitelem 
stavby, geodetem a Správcem stavby. 

Zhotovitel předá investorovi seznam výšek a polohy základních měřičských bodů, jež 
hodlá používat. Zhotovitel si ověří, zda výškové úrovně těchto bodů, jsou v souladu 
s projektovou dokumentací. Má-li pochybnosti, upozorní investora a provedou se 
potřebná kontrolní měření zodpovědným geodetem.  

Ověření skutečné polohy nově realizovaných objektů, jejich částí či inženýrských sítí, 
bude provedeno v rámci zaměření skutečného provedení stavby. 
 
g) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby 

Geodetické zaměření podzemních vedení musí být prováděno před záhozem nebo 
jiným zakrytím měřeného zařízení. Předmětem měření je trasa, lomové body, změna 
materiálu a světlosti potrubí, armatury, šachty, části objektů, ke kterým jsou měřené 
body vztaženy atd.. U podzemních vedení musí být v popisu bodů jasně uvedeno, 
zda byl změřen horní, nebo dolní líc vedení, či dno potrubí. Po dokončení stavby 
budou zaměřeny veškeré vnější znaky podzemních vedení ( poklopy kanalizační, 
šoupátkové, ventilové, hydrantové, nadzemní hydranty atp. ), dále pak obruby 
komunikací a chodníků, niveleta komunikací , vjezdy, zatravněné pruhy a stožáry 
veřejného osvětlení. U budov obvod budovy, příp. oplocení pozemku, okolní 
zpevněné plochy atp. 
Elaborát geodetického zaměření bude obsahovat i zaměření stávajících podzemních 
vedení ( polohově i výškově ), která byla v rámci stavby vyřazena z provozu, ale byla 
ponechána v zemi. 
 
 
Geodetická dokumentace zaměření realizované stavby zpracovaná oprávněným 
geodetem; její rozsah bude následující: 
 
•  Technická zpráva ve dvou výtiscích a v digitální formě  (formát DOC, nebo TXT) 
•  Seznam souřadnic a výšek s kódováním a popisem měřených bodů  v šesti 

výtiscích a 6x v digitální formě (formát DOC, nebo TXT) 
•  Situace v šesti  výtiscích a 6x  v digitální formě (formát DGN) 
Digitálně budou tyto dokumenty předány na CD nebo DVD. 
 

h) Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 

Zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení a předá ji nejméně deset dnů 
před předpokládaným termínem předání dokončené stavby investorovi. Investor si 
vyhrazuje právo tuto dokumentaci překontrolovat a do deseti dnů uplatnit své 
případné připomínky. Zhotovitel je povinen opravit dokumentaci do dalších deseti 
dnů. 
Rozsah a způsob zpracování dokumentace skutečného provedení díla budou 
následující: 
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•  Změny provedené během výstavby budou z výkresů dokumentace skutečného 

provedení zřejmé, případně budou podrobně popsány v technických zprávách. 
Rozsah, obsah a náležitosti dokumentace budou provedeny v souladu 
s Vyhláškou 131/2024  O dokumentaci staveb. 

•  Dokumentace skutečného provedení bude zpracována v českém jazyce,  v šesti 
tištěných vyhotoveních a dále v digitální formě ve formátu doc, rtf, xml, htm, odt, 
dwg, dxf, nebo dgn v neuzamčené podobě v šesti vyhotoveních na CD, nebo 
DVD. Jedno vyhotovení obdrží TDI. 

 
i) Fotodokumentace a videodokumentace  stavby 

Před zahájením stavebních prací zajistí zhotovitel stavby pořízení podrobného 
videozáznamu a fotodokumentace celého staveniště včetně ev. fasád přilehlých 
budov. Záznam bude zhotoven na nosiči CD, nebo DVD, jedna kopie záznamu a 
sada fotodokumentace budou předány investorovi, druhá kopie bude předána TDI. 
Tato dokumentace bude sloužit zejména pro případné prokazování vzniku statických 
poruch na okolních objektech, nebo jejich poškození stavební činností, či dalších 
škodách na majetcích, površích komunikací atp.. Je proto potřeba ji provést 
s maximální pečlivostí. 
Fotodokumentace o průběhu výstavby – budou vyhotoveny  tři sady tištěných a 
digitálních záznamů plynule dokumentujících postup výstavby. Fotografie budou 
uspořádány do alb s popisy, stručně určujícími místo a předmět fotografie  ( týká se i 
fotodokumentace zhotovené před zahájením stavebních prací). Jednu sadu obdrží 
TDI, dvě sady obdrží investor. 
 
j) Doklady požadované k předání a převzetí díla 

K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel veškeré níže uvedené doklady a činnosti, 
nezbytné pro jejich získání. Všechny doklady budou předány ve dvou vyhotoveních 
a rozčleněny podle jednotlivých částí dokumentace skutečného provedení: 

- k jednotlivým strojně technologickým zařízením technická dokumentace, provozní 
předpisy, pokyny a návody k obsluze včetně požadavků na rozsah a termíny 
údržby, návody pro případ poruchy a signalizace, seznam náhradních dílů, 
seznam předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek 

- ke všem výrobkům, které budou zabudovány do díla, doklady dle zák. č. 22/1997   
Sb. (technické požadavky na výrobky) v platném znění a souvisejících vyhlášek 

- atesty dodaných materiálů a technologických zařízení v  českém jazyce 
- doklady o provedených zkouškách vodotěsnosti, tlakových zkouškách, zkouškách 

průchodnosti, zkouškách těsnosti, popř. další doklady požadované technickými 
normami a obecně platnými předpisy a nařízeními  

- doklad o dezinfekci potrubí pitné vody  
- souhrnná dokumentace k prováděným betonářským pracím, obsahující i doklady 

o předepsaných zkouškách 
- doklady o vytýčení podzemních zařízení jejich správci 
- revizní zprávy o zkouškách zařízení  
- seznam organizací zajištujících v ČR servis pro jednotlivá technologická zařízení 
- doklady o likvidaci všech odpadů vzniklých v průběhu realizace stavby  
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od zadávací dokumentace 
- zápisy o individuálním (příp. komplexním) vyzkoušení strojů a zařízení 
- stavební deník 
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- další doklady, přímo související s realizací stavby a potřebné k jejímu předání 
zadavateli 

Doklady budou předány ve 3 tištěných vyhotoveních. 
 
k) Dokumentace výrobní a dílenská  

Předložená dokumentace byla zpracována v podrobnosti pro provádění stavby. 
Povinností zhotovitele stavby bude v případě potřeby zajistit zpracování podrobných 
stavebních výkresů a případných dílenských výkresů výrobků. Výrobní a dílenská 
dokumentace bude zpracována v českém jazyce,  v šesti tištěných vyhotoveních a 
dále v digitální formě ve formátu doc, rtf, xml, htm, odt, dwg, dxf, nebo dgn 
v neuzamčené podobě v šesti vyhotoveních na CD, nebo DVD. Jedno vyhotovení 
obdrží TDI.  
 
l) Havarijní plán 
Zhotovitel zavede opatření, která umožní okamžité přivolání pracovníků mimo 
pravidelnou pracovní dobu, pro případ potřeby jakýchkoliv prací, řešících nouzové 
nebo havarijní stavy. Investorovi předá adresy a telefonní čísla svého personálu, 
odpovědného za organizaci havarijních prací. 
Zhotovitel seznámí sebe i své zaměstnance s jakýmkoliv podstatným místním 
opatřením ve vztahu k havarijním situacím.  
Pro případ možných povodňových a havarijních stavů zajistí zhotovitel stavby, před 
zahájením stavebních prací, zpracování havarijního plánu. 
Předání havarijního plánu bude provedeno v tištěné podobě  ve 3 vyhotoveních, 
nejpozději) před zahájením stavby. Spolu s tištěnou verzí bude předána její 
elektronická verze 3x na nosiči CD. Textové dokumenty pořizované zhotovitelem 
budou zachyceny ve standardizovaném upravitelném formátu (např. doc, rtf, xml, 
htm, odt), výkresová část bude uložena ve formátu dwg, dxf, nebo dgn 
v neuzamčené podobě. 
 
m) Dopravně inženýrské opatření 
Pro příjezdy na staveniště budou využívány stávající komunikace. Zhotovitel zajistí 
návrh dopravně inženýrského opatření (není-li součástí dokumentace) a jeho 
následné odsouhlasení DI Policií ČR a dotčenými orgány. Bude-li zapotřebí, zajistí 
zhotovitel i případnou úpravu DIO v souladu s požadavky DI Policie ČR. V souladu 
s tímto elaborátem budou dopravní opatření realizována. Položka  v soupisu prací 
zahrnuje veškeré náklady na pořízení, instalaci a odstraňování potřebného 
dočasného dopravního značení a zároveň projednání realizovaného DIO 
s dotčenými orgány. 
Během provádění prací je zhotovitel povinen, dle potřeby, spolupracovat se správci 
komunikací  a dopravním inspektorátem policie v souvislosti s pracemi dotýkajícími 
se silnic nebo ovlivňujících přístup na ně. Zhotovitel bude informovat investora o 
jakémkoliv požadavku správce komunikace nebo dopravního inspektorátu nebo 
opatření s ním souvisejícím. 
 
 
 


