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D.1.1 POPIS SOUČASNÉHO STAVU    

 V této 7. etapě je řešena obnova vodohospodářských sítí v ulici Okružní a ulici Luční (v 
úseku od křižovatky ulic Luční a Okružní po ul. K Zámečku v PD ozn. jako Luční II), včetně 
sanace splaškové kanalizace z ul. Okružní do vnitrobloku Pohorská a sanace dešťové kanalizace 
z ul. Okružní po vyústění do vodoteče. 

 V obou ulicích (Okružní a Luční II) se nachází veřejný vodovod (∅ 100 mm). Dále se 
v řešeném území nachází veřejná kanalizace splašková (∅ 300 mm) odvádějící odpadní vody ze 
zástavby RD v řešených ulicích, částečné z ulice K Zámečku, do kanalizačního sběrače ve 
vnitrobloku Pohorská a kanalizace dešťová (∅ 300 a 400 mm) odvádějící povrchové vody (z 
okapových svodů a uličních vpustí) v řešených ulicích stávajícím vyústěním do vodoteče, která 
protéká zahradami mezi ulicí Luční a vnitroblokem Pohorská.  

 Stávající potrubí jmenovaných vodohospodářských inženýrských sítí, včetně přípojek jsou 
uložena v prostoru komunikací a chodníků. Na rekonstrukci komunikace a chodníků v ul. Okružní 
a Luční se zpracovává samostatná PD. S ohledem na to, je navržena obnova (výměna) sítí, 
včetně přípojek, která bude realizována před rekonstrukcí komunikací a chodníků provedena, aby 
nedocházelo k následným zásahům do nových povrchů komunikací.     

D.1.2 POPIS STAVBY    

Funkce stavby :  Zlepšení technického stavu vodohospodářských sítí k zásobení obyvatel pitnou 
vodou a pro odvedení odpadních vod (splaškových a dešťových)   

Parametry stavby :  

SO 1 - VODOVOD  

• Vodovod  - potrubí PE 100 RC ∅ 110 x 6,6 mm, SDR17, PN10 574,0 m     
• Přípojky vodovodní - potrubí PE 100 ∅ 32 x 3,0 mm, SDR11, PN16 44 ks     

SO 2 - KANALIZACE   

• Kanalizace splašková - potrubí PVC ∅ 315 x 10,0 mm, min. SN 12 449,0 m     
                                                                        - potrubí PVC ∅ 250 x 8,2 mm, min. SN 12 77,0 m     
• Sanace kanalizačního potrubí KA DN 400 mm  77,0 m 
• Přípojky splaškové      - potrubí PVC ∅ 160 x 4,7 mm, SN 8 46 ks     
• Kanalizace dešťová    - potrubí PVC ∅ 400 x 12,6 mm, min. SN 12 106,0 m     
                                                                        - potrubí PVC ∅ 315 x 10,0 mm, min. SN 12 397,0 m     
• Sanace kanalizačního potrubí KA DN 400 mm  44,0 m 
• Přípojky dešťové (svody) - potrubí PVC ∅ 160 x 4,7 mm, SN 8 43 ks     

Provád ění stavby :  
 Obnova (výměna) vodohospodářských sítí v ulicích Okružní a Luční II bude realizována 
klasickou výkopovou metodou. Trasa nových potrubí je mírně upravena, a to s ohledem na 
uložení ostatních stávajících inženýrských sítí, pro dodržení jejich ochranných pásem, které v 
některých místech nebylo respektováno. Zároveň jsou trasy navrženy tak, aby obnovované VH 
sítě byly co nejvíce v souběhu. U kanalizace splaškové (DN 400 mm), v úseku ul. Okružní po 
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zaústění do šachty nad vnitroblokem Pohorská, a u kanalizace dešťové (DN 400 mm), v úseku 
ul. Okružní po vyústění do vodoteče, je navržena sanace stávajícího potrubí sanačním rukávcem. 
 Při obnově kanalizace budou úseky řešeny od šachty k šachtě. Po obnažení stávajícího 
potrubí, vč. šachet, bude vždy zaslepen odtok v následné šachtě proti spádu, aby se zamezilo 
přítoku odpadních vod v měněném úseku. Odpadní vody z těchto šachet budou převedeny 
provizorním potrubím (alt. přečerpávány kalovým čerpadlem) do stávající kanalizace, případně do 
již zrealizovaných úseků kanalizace.  
 Stávající potrubí určené k výměně bude z výkopu vyjmuto. Stávající šachty budou 
obnaženy a vybourány. Na dno výkopu, které bude upraveno dle podélného profilu, bude 
rozprostřeno lože, tloušťky dle vzorového uložení potrubí, které bude zhutněno. Následně bude 
provedena pokládka nového potrubí. Pod nové šachty bude dno výkopu urovnáno, rozprostřena 
štěrková podkladní vrstva v tl. min. 10 cm (po jejím zhutnění). Na takto upravené dno bude 
uložena betonová podkladní deska tl. 10 cm a prefabrikované dno. Po propojení s potrubím 
budou osazeny další dílce šachet.   
 Součástí SO 1 a SO 2 je přepojení stávajících přípojek a jejich obnova v rozsahu 
rekonstrukce uličního prostoru. 

 Upozorn ění: při realizaci stavby je nutno identifikovat druh kanalizačních přípojek, tzn. 
určit, zda se jedná o přípojku splaškovou nebo dešťovou, z důvodu jejich následného zaústění do 
správného druhu kanalizačního sběrače. V případě, že bude mít nějaká nemovitost pouze jednu 
přípojku (jednotnou) bude nutné oddělení odpadních vod řešit realizací dvou samostatných 
přípojek (splaškové a dešťové od dešťového svodu). Přípojky splaškové nesmí být v žádném 
případě zaústěny do potrubí dešťové kanalizace.   

D.1.2.1 SO 1 - VODOVOD   

• Řad 7.1    
 Obnova stávajícího vodovodu Li 100 mm bude provedena v rozsahu rekonstrukce 
komunikace v ulicích Okružní a Luční II. Jedná se o úsek od napojení v křižovatce ulic Okružní a 
Luční, po propojení (v koncovém staničení) na stávající vodovod PE 160 mm v ulici K Zámečku. 
Trasa vodovodu je navržena v uličním prostoru, do komunikace. Stávající trasa je vedena v 
chodníku, v těsné blízkosti oplocení (místy za oplocením) a v jeho trase jsou uloženy stávající 
kabely NN a sdělovací.  Řad 7.1 bude ve své trase uložen v živičné komunikaci na pozemku 
č.parc. 1677/2. Napojení v ulici K Zámečku je řešeno v prostoru živičné komunikace, na pozemku 
č.parc.1639/10.  
 Řad 7.1 bude ve staničení km 0,000 napojen na potrubí Li 100 mm. V místě napojení bude 
provedeno obnažení stávajícího potrubí a po provedení jeho výřezu bude osazena odbočná 
tvarovka TT DN 100 mm (kříž) pro připojení Řadu 7.1 do ul. Okružní, Řadu 7.2 do ul. Luční II, 
Řadu 5 do ul. Luční a stáv. Li 100, pro dočasné propojení (do realizace 5. etapy). Od napojení 
bude nové potrubí uloženo jihovýchodním směrem do koncového staničení km 0,330. Zde bude v 
místě napojení obnažen stávající vodovod PE 160 mm a proveden jeho výřez pro osazení nové 
odbočky T DN 150/100 mm pro Řad 7.1.  
 V trase Řadu 7.1 bude ve staničení km 0,218 provedeno napojení Řadu 7.2 (do ulice Luční 
II). Napojení bude provedeno osazením odbočky T DN 100/100 mm. Na potrubí Řadu 7.1 budou 
osazeny odbočky pro podzemní hydranty: H-16 (v km 0,025),  H-17 (v km 0,117) a H-18 (v km 
0,290). Hydranty slouží k odvzdušnění a odkalení vodovodu v nejvyšších a nejnižších místech. 

 Obnova Řadu 7.1 je navržena z potrubí PE 100 RC, DN 100 mm v celkové délce 330,0 m. 
Na potrubí bude provedeno přepojení stávajících vodovodních přípojek v počtu 25 ks. 

 Upozornění: po realizaci Řadu 7.1 bude stávajících napojení vodovodu Li 100 mm z obou 
stran zrušeno. Odpojení 1) v ulici K Zámečku směrem do ul. Luční II se nachází ve vzdálenosti 
5,1 m severně od nového napojení. Po obnažení místa stávajícího napojení bude demontováno 
stávající šoupě a odbočka bude zaslepena. Šoupě na stávajícím PE 160 mm, osazené ve směru 
k novému napojení, zůstane zachováno. Odpojení 2) v ulici Okružní se nachází ve vzdálenosti 
5,4 m severovýchodně od nového napojení. Po obnažení místa stávajícího napojení bude 
odbočka směrem do ul. Okružní zaslepena (dle pasportu zde není osazeno šoupě). Napojení 
vodovodu do ul. Luční a Luční II zůstanou zachovány jako dočasný propoj, a to do realizace 
5.etapy.              
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• Řad 7.2  
 Obnova stávajícího vodovodu Li 100 mm bude provedena v rozsahu rekonstrukce 
komunikace v ulici Luční II. Jedná se o úsek od napojení v křižovatce ulic Okružní a Luční po 
napojení (v koncovém staničení) na nové potrubí Řadu 7.1 v křižovatce ulic Okružní a Luční. 
Trasa vodovodu je navržena do uličního prostoru, do komunikace. Stávající trasa je vedena v 
chodníku, v těsné blízkosti oplocení, z části přes soukromou zahradu a v jeho trase jsou uloženy 
stávající kabely NN a sdělovací. Řad 7.2 je ve své trase uložen v živičné komunikaci na pozemku 
č.parc. 1677/2.  
 Řad 7.2 bude ve staničení km 0,000 napojen na novou odbočnou tvarovku DN 100 mm. 
Podrobný popis místa napojení viz. odstavec Řad 7.1. Od napojení bude nové potrubí uloženo 
jihozápadním, jihovýchodním a východním směrem, kde bude v koncovém staničení km 0,244 
propojeno na potrubí Řadu 7.1 (v km 0,218).            
 Na potrubí Řadu 7.2 bude osazena odbočka pro podzemní hydrant H-19 (v km 0,162), 
kterým lze odvzdušnit vodovod v nejvyšším místě.  

 Obnova Řadu 7.2 je navržena z potrubí PE 100 RC, DN 100 mm v celkové délce 244,0 m. 
Na potrubí bude provedeno přepojení stávajících vodovodních přípojek v počtu 19 ks. 

• Přepojení vodovod ů 
 Ve staničení km 0,000 obou vodovodů: Řadu 7.1 a 7.2, v křižovatce ulic Luční a Okružní, 
bude napojen Řad 5, který je navržen jako obnova vodovodu a je součástí 5. etapy. Zároveň zde 
bude provedeno propojení se stávajícím vodovodem Li 100 mm, která bude řešit dočasné 
propojení do realizace 5. etapy, pokud by se dříve realizovala tato 7. etapa.  

 Upozornění: při realizaci 5. etapy, bude prováděn zásah do prostoru křižovatky nejen při 
napojení Řadu 5 na Řady 7.1 a 7.2, ale také odpojení 2) v ul. Okružní (zrušení dočasného 
propojení do ul. Luční a Luční II).         

• Trubní materiál    

 Potrubí vodovodu je navrženo z tlakového vysokohutnostního polyetylénu, se zvýšenou 
odolností proti šíření trhliny, ozn. PE 100 RC  ∅ 110 x 6,6 mm (DN 100), SDR17, PN10. Jedná se 
o koextrudované dvouvrstvé potrubí PE100 RC certifikované dle předpisu PAS1075. Vnější 
vrstva potrubí o tloušťce 10% je barevně odlišená a umožňuje vizuální kontrolu poškození. 
Svařování bude provedeno svářečským personálem s platným osvědčením odborné způsobilosti 
dle ČSN EN nebo TPG, TNV. Pravidla svařování neuvedená v národních normách budou 
v souladu s DVS 2207. 

• Armatury a tvarovky  

o Materiál: tvárná litina s epoxidovou ochrannou vrstvou 
o Šoupata přírubová pro pitnou vodu, měkce těsnící. 
 Tělo a víko z tvárné litiny dle EN 1563 GJS- 500-7 (GGG  50). Klín z tvárné litiny s pevně 
 nalisovanou korozi odolnou CR mosaznou  matkou (CW602N  případně CW626N) kompletní 
 vulkanizace EPDM pryží vně i uvnitř klínu  (minimální tloušťka  pryže 1,5 mm, v těsnicích 
 místech 4 mm), klín veden v celé délce  armatury, v kluzném  provedení. Vřeteno z nerezové 
 oceli 1.4104 s válcovaným závitem,  stop kroužkem. Těsnění  vřetene – pryžová manžeta, 4 
 O kroužky uložené v nylonovém  kluzném pouzdru, prachovka,  eliminace přímého kontaktu 
 vřeteno-víko. Těsnění mezi víkem a  tělem vložené do výklenku,  nerezové šrouby víka 
 obklopeny těsněním a zality tavným  lepidlem. Epoxidace dle DIN 30677,  případně těžkou 
 protikorozní ochranou s certifikátem  GSK. Stavební délka dle EN 558. Příruby  dle EN 1092. 
 Předpokládaná životnost min. 2500  cyklů. Výrobce s certifikátem ISO 9001. 
o Zemní soupravy pevně spojeny se šoupětem, konstrukce zabraňující kontakt ovládací tyče se 

zeminou a výhradně teleskopické provedení. 
o  Podzemní hydranty plnoprůtokové. 
 Průtoková trubka z nerezové oceli 1.4301. Připojovací příruba a kryt planžety z tvárné litiny 
 GGG 40. Uzavírací planžeta z nerezové oceli 1.4301, těsnění z EPDM pryže. Vřeteno 
 z nerezové oceli 1.4021. Garance plné průtočnosti min 70 mm, průtočné množství min 
 150m3/hod při H 1,75 m. Epoxidace dle GSK, minimální vrstva barvy na ploše - 250µm. 
 Osazovat vždy s  hydrantovou drenáží.  
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o Šroubové spoje v pozinkovaném protikorozním provedení, ošetřeny speciální vodoodpudivou 

pastou popř. vazelínou. 
o Poklopy litinové, s podkladní deskou z recyklovaného plastu. 

• VODOVODNÍ PŘÍPOJKY  

 Na nová potrubí Řadu 7.1 a 7.2 budou přepojena potrubí vodovodních přípojek, které jsou v 
současné době napojeny na stávající vodovody v místě jeho obnovy. Jedná se o 25 ks +19 ks 
přípojek, celkem 44 ks . Přípojky budou napojeny na vodovody pomocí navrtávacích pasů s 
domovním šoupátkem. 
 Obnova potrubí přípojek je řešena v různých délkách. Jedná se o obnovu v rozsahu 
následné rekonstrukce komunikace (chodníku).  
 Spojení nové části potrubí se stávajícím bude provedeno pomocí spojky pro spojování 
rozdílných druhů potrubí (případně spojky PE/PE).   

 Potrubí vodovodních přípojek je navrženo z PE DN 25 mm v celkové délce 194,0 m. 

• Trubní materiál   

 Potrubí vodovodních přípojek je navrženo z tlakového polyetylénu ozn. PE 100  ∅ 32 x 3,0 
mm, SDR11, PN16, dodávané v návinu.  

 Poznámka: v případě, že budou mít vlastníci nemovitostí zájem řešit přípojky až do 
nemovitosti (např. k vodoměrné sestavě), bude tato výměna možná, po vzájemné dohodě s 
dodavatelem a investorem stavby. Investiční náklady budou řešeny individuálně s vlastníkem 
nemovitosti a nejsou součástí této dokumentace.  

 Upozorn ění:  výše uvedený počet a dimenze potrubí stávajících přípojek nemusí přesně 
odpovídat skutečnosti, a proto je potřeba při propočtu investic počítat s finanční rezervou. O 
řešení takových případů bude rozhodnuto na místě, za účasti zástupce stavebníka a příp. i 
projektanta (autorského dozoru).   

D.1.2.2 SO 2 - KANALIZACE   

 Kanalizace je rozdělena dle druhu odváděných odpadních vod na kanalizaci splaškovou s 
označením Stok písmenem S (pro splaškové odpadní vody) a na kanalizaci dešťovou označenou 
písmenem D (pouze pro dešťové odpadní vody).  

� SANACE POTRUBÍ  

 V úseku mezi vnitroblokem Pohorská a ulicí Okružní je stávající potrubí splaškové 
kanalizace uloženo částečně mezi spojovací uličkou pro pěší a oplocením, v těsném souběhu se 
stávajícími kabely (sdělovací, NN a VO) a částečně přes soukromou oplocenou zahradu. 
Stávající potrubí dešťové kanalizace je uloženo v souběhu s potrubím splaškové kanalizace přes 
soukromou zahradu, od vyústění do vodoteče (zatrubněné) po odtok ze šachty v ul. Okružní. Z 
tohoto důvodu je navržena obnova potrubí sanačním rukávcem.  

• Stoka S-7.0     
 Jedná se o stávající splaškovou kanalizaci KA DN 400 mm zaústěnou do revizní šachty 
(ozn. Š10) umístěné u komunikace kolem garáží, v horní části vnitrobloku Pohorská. Obnova této 
šachty byla součástí PD: "Kaplice, vnitroblok Pohorská - obnova vodovodu a kanalizace" 
(08.2021). Stavba nebyla realizována. Ze šachty je potrubí uloženo jižním směrem do soutokové 
šachty Šs44 v ul. Okružní. Mezi uvedenými šachtami se na pozemku č.parc. 1677/39 nachází  na 
potrubí ještě 1 ks revizní šachty (nepřístupná). Kanalizace je uložena na pozemcích č.par. 532/1, 
493, 492/1, 1677/39 a 1677/2.    

 Sanace Stoky S-7.0 je navržena v délce 77,0 m.  

• Stoka D-7.0    
 Jedná se o stávající dešťovou kanalizaci KA DN 400 mm zaústěnou do potrubí zatrubněné 
vodoteče (profil neznámý). Nejedná se o klasickou vodoteč, spíše je to stoka pro odvádění 
dešťových vod, takže za sucha bez vody. Od zaústění je potrubí uloženo jižním směrem, v 
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souběhu se splaškovou Stokou S-7.0 do soutokové šachty Šd44 v ul. Okružní. Kanalizace je 
uložena na pozemcích č.par. 492/1, 1677/39 a 1677/2.    

 Sanace Stoky D-7.0 je navržena v délce cca 40,0 m.  

• Materiál   

– inverzní rukávec z polyesterové plsti (kanalizační rukávec Nordiwal Flex) 
– sycený dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí 
– síla stěny 6,8 mm po vytvrzení 
– vnější strana (styk s odpadní vodou) pokryta vrstvou PE (příp. PU) 
– gramáž povrstvení 700g/cm2  

• Požadavek na sanaci (kompletní dodávka jednoho dodavatele)  
– doprava a přesuny – sanační technologie, kamera, čisticí vůz a potřebný materiál vč. rukávce 
– zajištění vyřazení stávající kanalizace z provozu (zaslepení odtoku v následné šachtě proti 

spádu, aby se zamezilo přítoku odpadních vod v sanovaném úseku). Převedení odpadních 
vod z těchto šachet provizorním potrubím (alt. přečerpávání kalovým čerpadlem) do stávající 
kanalizace, po spádu (pod sanovaným úsekem)  

– čištění 2 x (kontrolní a před sanací) - odstranění veškerých nečistot a nesoudržných částí příp. 
i jiných překážek ze stávajícího potrubí (mechanické + vysokotlaké čištění + proplach + 
likvidace odpadu) 

– TV inspekce před sanací 
– sanace – bezvýkopová rukávová technologie tj. metoda hadicového reliningu (vyvložkování 

sanovaného úseku rukávcem na místě). Zapracování rukávce technologií postupného 
inverzního procesu převrácení z bubnu přímo do potrubí,  s následným vytvrzením pryskyřice 
pomocí vodní páry 

– po vytvrzení rukávce následné krokové ochlazování z důvodu zamezení vzniku napětí v 
rukávci 

– zapravení konců rukávce v šachtách, odkrytí skryté šachty, sanace/rekonstrukce stáv.šachet, 
které nejsou součástí obnovy 

– TV inspekce po sanaci 
– předávací dokumentace 

 Upozorn ění:  s ohledem na pravděpodobné osazení nových revizních šachet Šs44 a Šd44, 
z nichž je řešen odtok sanovaných potrubí splaškové a dešťové kanalizace, bude nutná 
koordinace provádění sanace a výměny stávajících šachet.       

VÝMĚNA POTRUBÍ  

• Stoka S-7.1     
 Obnova stávající splaškové kanalizace KA 300 mm bude provedena v rozsahu 
rekonstrukce komunikace v ulicích Okružní a Luční II. Jedná se o úsek od zaústění do revizní 
šachty Šs44 umístěné v komunikaci ulice Okružní (nad úrovní spojné uličky pro pěší do 
vnitrobloku Pohorská), po revizní šachtu Šs51, která je umístěna v křižovatce ulic Luční II a K 
Zámečku. Stoka S-7.1 je ve své trase uložena v živičné komunikaci na pozemku č.parc. 1677/2. 
Koncová šachta  obnovy této stoky je umístěna v prostoru živičné komunikace, na rozhraní 
pozemků č.parc. 1677/2 a 1639/10.  
 Revizní šachta Šs44 je navržena jako nová (včetně prefabrikovaného dna), v místě 
stávající šachty. Jedná se o soutokovou šachtu se dvěma přítoky DN 300 mm (Stoky S-7.1 a S-
7.2) a odtokem DN 400 mm do vnitrobloku Pohorská (Stoka S-7.0). Při realizaci stavby lze 
rozhodnout o zachování stávajícího dna šachty, za předpokladu jeho dobrého technického stavu. 
V takovém případě budou ze dna vybourána stávající potrubí přítoků KA 300 mm, vzniklé otvory 
budou začištěny pro zasunutí nových potrubí PVC 315 mm (Stoky S-7.1 i S-7.2). Případná 
mezera mezi potrubím a stěnou dna šachty bude utěsněna (např. hydraulickým cementem 
Maxplug). Stávající odtok KA 400 mm směrem do vnitrobloku Pohorská zůstane zachován (Stoka 
S-7.0 = sanace). V případě osazení nového dna bude do otvoru pro odtok (DN 400 mm) 
zasunuto potrubí PVC 400 mm a ve vzdálenosti 0,5 m od šachty spojeno pružnou spojkou se 
stávajícím potrubím KA DN 400 mm.   
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 Od zaústění do šachty Šs44 je potrubí vedeno jihovýchodním směrem do koncové revizní 
šachty obnovy Šs51. Do Stoky S-7.1 jsou přepojeny (zaústěny) stávající přítoky: Stoka S-7.2, 
přítok zleva do šachty Šs44 ve staničení km 0,000 (z ulic Okružní a Luční II) a do koncové revizní 
šachty Šs51 je zachován stávající přítok zprava, který není součástí obnovy. Jedná se o přítok z 
ulice K Zámečku. Pro zaústění tohoto přítoku bude do prefabrikovaného dna zasunuto potrubí 
PVC DN 300 mm a ve vzdálenosti 1,0 m od šachty spojeno pružnou spojkou se stávajícím 
potrubím KA DN 300 mm.  

 Obnova Stoky S-7.1 je navržena z potrubí PVC DN 300 mm v délce 211,0 m. Na potrubí je 
navrženo 8 ks revizních kanalizačních šachet Šs44 - Šs51. Do Stoky S-7.1 budou zaústěny 
přímo do šachty nebo pomocí navrtávacích sedel stávající splaškové kanalizační přípojky v počtu 
19 ks. 

• Stoka S-7.2     
 Obnova stávající splaškové kanalizace KA 300 mm bude provedena v rozsahu 
rekonstrukce komunikace v ulicích Okružní a Luční II. Jedná se o úsek od zaústění do revizní 
šachty Šs44 umístěné v komunikaci ulice Okružní (nad úrovní spojné uličky pro pěší do 
vnitrobloku Pohorská), po koncovou revizní šachtu Šs62, která je umístěna v komunikaci ul. 
Luční II (v úrovni RD č.pop. 551 a 573). Trasa kanalizace je navržena do uličního prostoru, do 
komunikace. Stávající trasa je z části vedena přes soukromou zahradu. Stoka S-7.2 je ve své 
trase uložena v živičné komunikaci na pozemku č.parc. 1677/2.  
 Zaústění Stoky S-7.2 do revizní šachty Šs44 je podrobně popsáno v odstavci Stoka S-7.1. 
Od zaústění do šachty Šs44 je potrubí vedeno jihozápadním, jihovýchodním a východním 
směrem do koncové revizní šachty Šs62.  

 Obnova Stoky S-7.2 je navržena v celkové délce 315,0 metrů, z potrubí PVC DN 300 mm v 
délce 238,0 m a PVC DN 250 mm v délce 77,0 m. Na potrubí je navrženo 11 ks revizních 
kanalizačních šachet Šs52 - Šs62. Do Stoky S-7.2 budou zaústěny přímo do šachty nebo pomocí 
navrtávacích sedel stávající splaškové kanalizační přípojky v počtu 27 ks. 

• Přepojení kanalizace     

Stoka S-7.1  - šachta Šs44 - přepojení PVC DN 400 mm v dl. 0,5 m / odtok KA DN 400 mm 
      - šachta Šs51 - přepojení PVC DN 300 mm v dl. 1,0 m / přítok KA DN 300 mm 

• Stoka D-7.1    
 Obnova stávající dešťové kanalizace KA 400 a 300 mm bude provedena v rozsahu 
rekonstrukce komunikace v ulicích Okružní a Luční II. Jedná se o úsek od zaústění do revizní 
šachty Šd44 umístěné v komunikaci ulice Okružní (nad úrovní spojné uličky pro pěší do 
vnitrobloku Pohorská), po koncovou revizní šachtu Šd50, která je umístěna v komunikaci ulice 
Luční II (v úrovni RD č.pop 544). Stoka D-7.1 je ve své trase uložena v živičné komunikaci na 
pozemku č.parc. 1677/2.  
 Revizní šachta Šd44 je navržena jako nová (včetně prefabrikovaného dna), v místě 
stávající šachty. Jedná se o soutokovou šachtu se dvěma přítoky DN 400 mm (Stoky D-7.1 a D-
7.2) a odtokem DN 400 mm směrem k vnitrobloku Pohorská (Stoka D-7.0). Při realizaci stavby 
lze rozhodnout o zachování stávajícího dna šachty, za předpokladu jeho dobrého technického 
stavu. V takovém případě budou ze dna vybourána stávající potrubí přítoků KA 400 mm, vzniklé 
otvory budou začištěny pro zasunutí nových potrubí PVC 400 mm (Stoky D-7.1 i D-7.2). Případná 
mezera mezi potrubím a stěnou dna šachty bude utěsněna (např. hydraulickým cementem 
Maxplug). Stávající odtok KA 400 mm směrem k vnitrobloku Pohorská zůstane zachován (Stoka 
D-7.0 = sanace). V případě osazení nového dna bude do otvoru pro odtok (DN 400 mm) 
zasunuto potrubí PVC 400 mm a ve vzdálenosti 0,5 m od šachty spojeno pružnou spojkou se 
stávajícím potrubím KA DN 400 mm.   
 Od zaústění do šachty Šd44 je potrubí vedeno jihovýchodním směrem do koncové revizní 
šachty Šd50. Do Stoky D-7.1 je přepojen (zaústěn) stávající přítok: Stoka D-7.2, přítok zleva do 
šachty Šd44 ve staničení km 0,000 (z ulice Luční a Okružní).  

 Obnova Stoky D-7.1 je navržena v celkové délce 194,0 metrů, z potrubí PVC DN 400 mm v 
délce 32,0 m a PVC DN 300 mm v délce 162,0 m. Na potrubí je navrženo 7 ks revizních 
kanalizačních šachet Šd44 - Šd50. Do Stoky D-7.1 budou zaústěny přímo do šachty nebo 
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pomocí navrtávacích sedel stávající dešťové kanalizační přípojky (od dešťových svodů) v počtu 
16 ks. Do Stoky D-7.1 budou zaústěny též přípojky od uličních vpustí, které jsou součástí 
samostatné PD rekonstrukce komunikace. 

• Stoka D-7.2    
 Obnova stávající dešťové kanalizace KA 400 a 300 mm bude provedena v rozsahu 
rekonstrukce komunikace v ulicích Okružní a Luční II. Jedná se o úsek od zaústění do revizní 
šachty Šd44 umístěné v komunikaci ulice Okružní (nad úrovní spojné uličky pro pěší do 
vnitrobloku Pohorská), po koncovou revizní šachtu Šd61, která je umístěna v komunikaci ul. 
Luční II (v úrovni RD č.pop. 551 a 573). Trasa kanalizace je navržena do uličního prostoru, do 
komunikace. Stávající trasa je z části vedena přes soukromou zahradu. Stoka D-7.2 je ve své 
trase uložena v živičné komunikaci na pozemku č.parc. 1677/2.  
 Zaústění Stoky D-7.2 do revizní šachty Šd44 je podrobně popsáno v odstavci Stoka D-7.1. 
Od zaústění do šachty Šd44 je potrubí vedeno jihozápadním, jihovýchodním a východním 
směrem do koncové revizní šachty Šd61.  

 Obnova Stoky D-7.2 je navržena v celkové délce 309,0 metrů, z potrubí PVC DN 400 mm v 
délce 74,0 m a PVC DN 300 mm v délce 235,0 m. Na potrubí je navrženo 11 ks revizních 
kanalizačních šachet Šd51 - Šd61. Do Stoky D-7.2 budou zaústěny přímo do šachty nebo 
pomocí navrtávacích sedel stávající dešťové kanalizační přípojky (od dešťových svodů) v počtu 
27 ks. Do Stoky D-7.2 budou zaústěny též přípojky od uličních vpustí, které jsou součástí 
samostatné PD rekonstrukce komunikace. 

 Upozorn ění: do stávající dešťové kanalizace jsou ve stávajících šachtách (do jejich den) 
zaústěny potrubí DN 100-150 mm. Jedná se pravděpodobně o drenáž. Po obnažení tohoto 
potrubí při realizaci stavby bude zjištěno, zda toto potrubí plní funkci nějakého odvodnění. V 
takovém případě bude nutné potrubí napojit (zaústit) do nového potrubí dešťové pomocí 
navrtávacího sedla. Důvodem takového řešení je, že do prefabrikovaných den nových šachet 
nelze potrubí zaústit (nelze takové dno vyrobit) a také umístění několika šachet na jiném místě, 
než jsou šachty stávající. Pokud se zjistí, že neplní žádnou funkci, nebude nutné jejich napojení 
na novou dešťovou kanalizaci.  
 Jedná se celkem o 8 ks přítoků. Do šachty Šd44 : 1x v souběhu se Stokou D-7.1 a 1x v 
souběhu se Stokou D.7.2. Bude-li zachováno stávající dno šachty, zůstanou zachovány i tyto 
přítoky. Bude-li osazeno dno nové a bude-li nutno zachovat funkčnost potrubí, bude přítok zprava 
zaústěn do potrubí Stoky D-7.1 a přítok zleva do potrubí Stoky D-7.2. Ostatních 6 ks přítoků bude 
případně zaústěno přímo do potrubí Stoky D-7.2. 

• Přepojení kanalizace     

Stoka D-7.1  - šachta Šd44 - přepojení PVC DN 400 mm v dl. 0,5 m / odtok KA DN 400 mm 

• Trubní materiál   

  Potrubí gravitační kanalizace je navrženo z PVC-U ∅    250 x 8,2 mm, ∅    315 x 10,0 mm a 
∅ 400 x 12,6 mm se zvýšenou rázovou odolnosti, s plnostěnnou konstrukcí stěny vyrobené dle 
ČSN EN 1401, s těsněním opatřeným podpůrným PP kroužkem odolným proti ropným látkám dle 
ČSN EN 681-2  a do 2,5 baru dle ČN EN 1277, jištěným proti posuvu. Min. kruhová tuhost SN 12 
kN/m2. Tvarovky jsou vyráběné vstřikováním do formy a s hrdly na všech stranách s těsněním 
jištěným proti posuvu. 

• Kanaliza ční šachty  

 Šachty jsou navrženy z betonových kruhových dílců ∅ 1000 mm, v horní části pod 
poklopem s kónusem (alt. zákrytovou přechodovou deskou). Pro potřebu dorovnání výšek 
mohou být pod poklopy osazeny prefabrikované vyrovnávací prstence.   
 Dna je nutno použít prefabrikovaná, vyrobená na míru, a to především z důvodu zajištění 
nepropustnosti. Kyneta každého prefabrikovaného dna bude opatřena celoplastovou výstelkou z 
ekologického polypropylénu (PP), pro potrubí do DN 300 mm, nebo ze sklolaminátu (GFK), pro 
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potrubí od DN 400 mm, s nástupnicí v protiskluzovém provedení. Prefabrikovaná dna budou 
osazena na betonovou podkladní desku. 
 Šachty jsou navrženy vodotěsné, těsnění mezi prefabrikáty je zajištěno pomocí těsnících 
profilů výrobce. Těsnění mezi případnými vyrovnávacími prstenci a spáry mezi kónusem a rámem 
poklopu bude zajištěno vodotěsným tmelem. Pro vstup do šachet budou do prefabrikátů 
výrobcem osazena kramlová ocelová stupadla s PE povrchovou úpravou. 
 Všechny šachty budou zakryty litinovými pachotěsnými poklopy ∅ 600 mm, třídy zatížení D 
400. 

 Poklopy D400 - tvárná litina, bez ventilace, elastomerová tlumící vložka, rám s kloubem pro 
víko (aretace 90°, max. úhel otev ření 130°). Typ poklop ů s kloubem je navržen z důvodu 
umístění v komunikacích pro snadnou (rychlou) manipulaci při jejich otevírání a zavírání. 

• KANALIZA ČNÍ PŘÍPOJKY  

 Do nového potrubí splaškových kanalizačních Stok S-7.1 a S-7.2 budou zaústěna potrubí 
splaškových kanalizačních přípojek ze stávajících nemovitostí, které jsou zaústěny do stávající 
kanalizace v řešeném území. Jedná se o 19 ks + 27 ks přípojek, celkem 46 ks .  
 Do nového potrubí dešťové kanalizačních Stok D-7.1 a D-7.2 budou zaústěna potrubí 
dešťových kanalizačních přípojek z okapových svodů stávajících nemovitostí, které jsou zaústěny 
do stávající kanalizace v řešeném území. Jedná se o 16 ks + 27 ks přípojek, celkem 43 ks .   
 Přípojky budou napojeny na kanalizační sběrač pomocí navrtávacích sedel nebo přímo do 
revizní šachty. Spojení nové části potrubí se stávajícím bude provedeno pomocí pružné spojky 
pro spojování rozdílných druhů potrubí (případně spojky PVC/PVC). 
  Obnova potrubí přípojek je řešena v různých délkách. Jedná se o obnovu v rozsahu 
následné rekonstrukce komunikace (chodníku).  

 Potrubí přípojek je navrženo z PVC DN 150 mm. Splaškové přípojky v celkové délce 196,0 
m a dešťové přípojky v celkové délce 182,0 m.  

• Trubní materiál   
 Potrubí přípojek je navrženo z neměkčeného PVC ∅ 160 x 4,7 mm, pevnostní třídy SN 8 
kN/m2, vyráběné dle DIN 16961, dodávané v délkách 1, 2, 3, 5 a 6 metrů. Jedná se o plnostěnné 
hladké kanalizační trubky s hrdlem, spojované pomocí pryžových těsnících kroužků, které jsou 
součástí dodávky trubek.  

 Poznámka: v případě, že budou mít vlastníci nemovitostí zájem řešit přípojky až do 
nemovitosti, nebo k dešťovému svodu, bude tato výměna možná, po vzájemné dohodě s 
dodavatelem a investorem stavby. Investiční náklady budou řešeny individuálně s vlastníkem 
nemovitosti a nejsou součástí této dokumentace.   

 Upozorn ění:  výše uvedený počet a dimenze potrubí stávajících přípojek nemusí přesně 
odpovídat skutečnosti, a proto je potřeba při propočtu investic počítat s finanční rezervou. O 
řešení takových případů bude rozhodnuto na místě, za účasti zástupce stavebníka a příp. i 
projektanta (autorského dozoru).  

D.1.3 SOUVISEJÍCÍ PRÁCE A ČINNOSTI   

•  Uložení potrubí   

 Vodovod -  potrubí navrženého vodovodu z PE 100 RC musí být v celé délce uloženo na 
rovné dno do zhutněného štěrkopískového lože 10 cm (frakce 0-8 mm). To platí zvláště u výkopů 
se skalnatým podložím, pokud písčité zeminy tvoří podloží, lze sypané lože vynechat. Po uložení 
potrubí na vyrovnávací lože bude na jeho povrch přichycen kovový vodič CY 6 mm2 pro možnost 
vytýčení trasy vodovodu po záhozu potrubí, který bude chráněn proti korozi ochranným 
plastovým povlakem a vyveden vždy do poklopu armatur.  
 Na obsyp potrubí se použije štěrkopísek (frakce 0-8 mm), za stálého hutnění po vrstvách 
tl.max. 15 cm. Obsyp splňující předepsanou zrnitost se provede do výše min. 20 cm nad úroveň 
potrubí. Na obsyp a zásyp potrubí se nesmí použít materiál, který by na něj mohl působit 
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škodlivě, tj. např. rozpojená skalní hornina, navážka, slín, jíl. Po provedení obsypu bude potrubí 
zakryto v souladu s ČSN 73 6006 výstražnou fólií z PVC  bílé barvy (šířka - dle profilu potrubí).  

 Kanalizace -  potrubí z PVC musí být v celé délce uloženo do zhutněného vyrovnávacího 
lože min. tl.10 cm ze štěrkopísku (frakce 0-8 mm). To platí zvláště u výkopů se skalnatým 
podložím, pokud písčité zeminy tvoří podloží, lze sypané lože vynechat. Na obsyp potrubí se 
použije min. do výšky min. 20 cm nad vrchol štěrkopísek (frakce 0-8 mm), za stálého hutnění po 
vrstvách tl.max.15 cm. Po provedení obsypu bude potrubí zakryto výstražnou fólií šedé barvy. Na 
obsyp a zásyp potrubí se nesmí použít materiál, který by mohl působit škodlivě na stoku, tj. např. 
rozpojená skalní hornina, navážka, jíl. Při pokládce budou dodrženy pokyny dle výrobce.  

 Přípojky - potrubí z PE a PVC musí být v celé délce uloženo do zhutněného 
štěrkopískového lože min. tl.10 cm (frakce 0-8 mm). To platí zvláště u výkopů se skalnatým 
podložím. Pokud písčité zeminy tvoří podloží, lze sypané lože vynechat. Na obsyp potrubí se 
použije min. do výšky 30 cm nad vrchol potrubí štěrkopísek (frakce 0-8 mm), za stálého hutnění 
po vrstvách tl.max.15 cm. Na obsyp a zásyp potrubí se nesmí použít materiál, který by na něj 
mohl působit škodlivě, tj. např. rozpojená skalní hornina, navážka, slín, jíl.    

• Vytýčení stavby 
 Vodovod -  vytýčení je provedeno pomocí souřadnic v systému JTSK. Seznam souřadnic je 
uveden v příloze této zprávy. Souřadnicemi jsou vytýčeny vrcholové body v trase vodovodu. 
Ukládané potrubí vodovodu bude geodeticky zaměřováno.  
 Pro možnost pozdějšího vytyčení vodovodu bude podél potrubí ukládán vyhledávací vodič. 
Součástí stavebních prací bude i dodávka a rozmístění identifikačních tabulek. 

 Kanalizace - vytýčení splaškové a dešťové kanalizace je provedeno pomocí souřadnic 
v systému JTSK. Seznam souřadnic je uveden v příloze této zprávy. Souřadnicemi jsou vytýčeny 
středy revizních šachet. Ukládané potrubí kanalizace bude rovněž geodeticky zaměřováno.  

• Umíst ění orienta čních tabulek   
 Pro rychlou a spolehlivou orientaci o poloze armatur (šoupat a hydrantů) budou umístěny 
orientační tabulky v souladu s ČSN 75 5025 a TNV 755402 (čl. 11). Orientační tabulky se umístí 
na viditelném místě. Doporučená vzdálenost orientační tabulky od rohu budov, oken nebo dveří 
je nejméně 0,3 m a výška nad terénem 1,6 m až 2,0 m.  Tabulky lze umístit na oplocení. Největší 
vzdálenost orientační tabulky od označované armatury nemá být větší než 20,0 m v kolmém 
směru a než 10,0 m v bočním směru. 

• Zkoušky a revize  
 Vodovod - na potrubí vodovodu budou provedeny tlakové zkoušky dle ČSN 75 5911 
(Tlakové zkoušky vodovodního potrubí). Před uvedením vodovodu do provozu bude proveden 
proplach a dezinfekce potrubí. Kvalita vody po provedených odběrech a chemicko-
bakteriologických rozborech musí splňovat vyhl. č.252/2004 Sb.  
 Před uvedením těchto řadů do provozu musí investor předložit provozovateli protokol o 
vyhovující kvalitě vody. Rozbor bude proveden v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č.5 
novelizace vyhl. č. 376/2000 Sb. rozšířené o ukazatele, jejichž obsah může být zvýšen vlivem 
změn v režimu zásobování pitnou vodou (doba trvání rozboru 3 dny). Odběry vzorků bude 
provádět přímo laboratoř provozovatele, alt. laboratoř provozovatelem povolená. Bude provedena 
výchozí revize uzávěrů, hydrantu a výchozí revize vytyčovacího vodiče.   

 Kanalizace - po dokončení montáže a časové prodlevě nezbytně nutné pro dosažení 
vodotěsnosti použitých materiálů, avšak ještě před záhozem rýhy musí být provedena zkouška 
vodotěsnosti potrubí, včetně revizních šachet, dle ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok) a 
ČSN EN 1610 (Provádění stok), na celé kanalizaci, vč. protokolu o provedení. Řádné provedení 
kanalizace bude doloženo kamerovým záznamem vnitřku potrubí, po osazení odbočných 
navrtávacích sedel, vč. protokolu záznamu. 

• Náhradní zásobování - suchovod  
 Po dobu provádění prací spojených s pokládkou nového vodovodního potrubí se 
předpokládá náhradní zásobování vodou, tzv. suchovodem, vč. přepojením domovních přípojek s 
osazením uzávěrů. Potrubí bude uloženo takovým způsobem, aby nedošlo v průběhu provádění 
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prací k jeho poškození, v zimním období bude chráněno proti zamrznutí. Před zahájením 
zemních prací bude suchovod uveden do provozu, bude provedena tlaková zkouška, desinfekce 
a proplach potrubí, vč. rozboru vody. 

D.1.4 POŽADAVKY PROVOZOVATELE VODOVODU A KANALIZACE  (všeobecně) 

– Před zahájením zemních prací bude společnosti ČEVAK a.s. předložena k vyjádření 
dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace případných dalších investičních 
akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro 
realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění 
zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod. 
–  Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby. 
–  Před zahájením zemních prací bude na objednávku zhotovitele provedeno vytýčení sítí ve 
správě společnosti ČEVAK a.s.. 
–  Před zahájením realizace díla předá odpovědný pracovník ČEVAK a.s. odpovědnému 
zástupci dodavatele formulář " ČEVAK a.s. - přehled pokynů a rizik". Seznámení se s předanými 
podklady potvrdí zástupce dodavatele svým podpisem na kopii uvedeného formuláře. Bez 
provedení těchto úkonů nesmí být realizace díla zahájena. S výše uvedenými dokumenty je 
možné se seznámit na internetové stránce společnosti ČEVAK a.s. nebo na jednotlivých 
pobočkách společnosti ČEVAK a.s.. 
–  Při zahájení prací bude společnosti ČEVAK a.s. předána objednávka na proplachy, 
napouštění vodovodních řadů a na vypouštění podzemní vody do kanalizace během výstavby 
(vodné, stočné). 
–  Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace. 
–  Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem 
ČEVAK a.s.. 
–  Na náklady dodavatele stavby bude provedeno náhradní zásobování obyvatelů suchovodem. 
–  Uzavírku vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli minimálně 17 dnů 
předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky a zajistí 
náhradní zásobování vodou (cisterny). Náklady spojené s náhradním zásobováním vodou po 
dobu přepojování budou hrazeny z prostředků stavby (tato činnost bude provedena na základě 
objednávky). 
– V připojovacích místech na stávající vodovod a v uzlových bodech je nezbytné použít šoupata 
s prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v souladu s ČSN 755401 pouze s 
použitím spojovacího materiálu v pozinkovaném protikorozním provedení, ošetřeným speciální 
vodoodpudivou pastou popř. vazelínou. Jako vytyčovací vodič bude použit CY 6. Vodič bude vždy 
vyveden do poklopů ovládacích armatur. 
– O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce 
ČEVAK a.s. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky 
vodovodního a závlahového potrubí) a dle podmínek provozovatele. 
– Kladečské schéma vodovodu nám bude předloženo k odsouhlasení před zahájením prací. 
– Kanalizace z plastového potrubí bude navržena z jednovrstvého či dvouvrstvého potrubí, SN 8 
(žebrované nebo hladké).  
– Pokud bude navržen materiál pro kanalizaci z plastového potrubí, bude navržen 
z jednovrstvého či dvouvrstvého potrubí, SN 8 (žebrované nebo hladké).  
– Řádné provedení kanalizace bude doloženo záznamem vnitřku potrubí po vysazení odboček 
včetně protokolu záznamu. Snímkování bude provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky 
před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem 
informován zástupce ČEVAK a.s. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými 
pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek 
provozovatele. 
– Vlastní připojení na nově vybudované přípojky bude možné teprve po kolaudaci 
vodohospodářských sítí a na základě vydaného vyjádření k projektové dokumentaci přípojek, 
uzavření smluvního vztahu s ČEVAK a.s. a po osazení vodoměru. Veškeré práce spojené 
s napojením přípojek na předbudované části přípojek budou realizovány ve spolupráci 
s provozem ČEVAK a.s.. 
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– Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově 
(souřadnicový systém S - JTSK, výškový systém Bpv). 
– Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK a.s. předán 
výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek 
(zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. 
Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské 
schéma skutečného provedení vodovodu a doklad o proměření vytyčovacího vodiče. 
– Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních hydrantů 
v souladu s TNV 755402 (článek 11) a ČSN 755025. 
– V souladu s ČSN 73 0873 provede dodavatel výchozí kontroly hydrantů a ke kolaudaci je 
předloží společnosti ČEVAK a.s.. 
– Ke kolaudaci bude doložen doplněk provozního řádu kanalizace / vodovodu / ČOV / ..., který 
bude společností ČEVAK a.s. odsouhlasen ve fázi rozpracovanosti. 
– Ke kolaudaci bude doložena projektová dokumentace skutečného provedení včetně dokladové 
části a dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před 
záhozem podle pravidel pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných 
ČEVAK a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou 
zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na 
papíru a disketu s výkresy ve formátu DGN. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno 
vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto 
zrušených úseků v projektové dokumentaci skutečného provedení a v geodetickém zaměření 
skutečného provedení. 

D.1.5 ZEMNÍ PRÁCE A TERÉNNÍ ÚPRAVY   

•••• Zemní práce 
 Zemní práce spočívají v hloubení rýh pro potrubí vodovodu, kanalizace a přípojek (vč. lože), 
jam pro kanalizační šachty, jejich obsyp a zásyp. Před zahájením výkopových prací budou v celé 
šířce komunikace a chodníku odstraněny konstrukční vrstvy v tloušťkách dle PD rekonstrukce 
komunikací. Tyto práce budou provedeny v rámci rekonstrukce komunikace. V případě zásahu 
mimo plánovaný prostor rekonstrukce bude provedeno odstranění konstrukčních vrstev v rámci 
jednotlivých objektů (SO 1 a SO 2). Zemina z výkopu pro potrubí bude odvážena na skládku 
(meziskládku). Kontaminovaná zemina, konstrukční vrstvy zpevněné komunikace a vybouraný 
materiál budou odvezeny na řízené skládky, zabývající se recyklací odpadu.  
 Zemní práce při výstavbě obnovy sítí budou prováděny strojně. V blízkosti kabelů a 
ostatních stávajících inženýrských sítích je nutno provádět dokopávky ručně. Výkopy hloubky od 
1,30 m (zastavěný terén) a 1,50 m (nezastavěný terén) budou opatřeny pažením příložným 
s rozepřením. Pažení se odstraní s postupujícím zásypem. Způsob provedení pažení a rozepření 
výkopových jam a rýh, je plně v kompetenci dodavatele stavby ! 
 Po obsypu potrubí do předepsané výšky bude zásyp výkopů v prostoru komunikace 
proveden betonovým recyklátem, Zásyp výkopů v prostoru chodníků bude proveden výkopovou 
zeminou, která bude dovezena z dočasné skládky ke zpětnému zásypu. Zásyp výkopů bude 
proveden do úrovně pláně pod konstrukci vozovky či chodníku. Hutnění výkopu musí být 
provedeno po vrstvách a musí odpovídat stanoveným normám a předpisům. Obecně je 
požadována míra hutnění min. 96 % PS. Přebytečná zemina bude z dočasné skládky odvezena 
na skládku.  
 Veškeré zemní práce budou prováděny ve shodě s podmínkami vlastníků dotčených 
pozemků. Se zástupci dotčených podzemních sítí projedná dodavatel stavby způsob provádění 
zemních prací v jejich ochranných pásmech.  

• Demolice  

 Stávající kanalizační potrubí určené k výměně bude vybouráno, včetně kanalizačních 
šachet. Totéž se týká i potrubí stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek, určených k 
výměně. Veškerý vybouraný materiál bude odvezen na řízené skládky, zabývající se recyklací 
odpadu. 
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•••• Terénní úpravy 
 Po zásypu výkopů bude následovat realizace plánované rekonstrukce komunikací a 
ostatních zpevněných ploch v rozsahu uličního prostoru, dle samostatné PD. 

 Součástí stavby SO 1 - Vodovod a SO 2 - Kanalizace bude zpětná úprava komunikace, 
která bude realizována mimo rekonstrukci komunikace. V této etapě se jedná o zásah do ul. K 
Zámečku. 

Vzorová skladba komunikace: 
- asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 40 mm   
- postřik spojovací PS-E 0,3 kg/m2   
- asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+  70 mm   
- postřik infiltrační PI-E 0,6 kg/m2    
- štěrkodrť ŠDA 0/32 150 mm   
- štěrkodrť ŠDB 0/63 150 mm   
 Celkem                                                                                  min. 410 mm 

 Vzniklé spáry v povrchu komunikace, v místě spojů, budou ošetřeny vyfrézováním komůrky 
s následným zalitím asfaltovou modifikovanou zálivkovou hmotou (pružná zálivka).  
  
 
 
 
 Vypracovala :                Marcela Sváčková   ....................     
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Vytý čení vodovodu (sou řadnice vyty čovacích/lomových bod ů) 

ozn. vytyčovací/lomový bod staničení 
souřadnice bodu 

poznámka 
X Y 

Ř
ad

 7
.1

 

Vytyčovací bod  VB-30 
(konec 5. etapy) 

km 0,000 1192879.29 757851.53 
začátek Řadu 7.1 

+ propojení Řadů 7.2 a 5  

Hydrant podzemní  H-16 km 0,025 1192890.64 757829.26 odbočka pro hydrant 

Vytyčovací bod  VB-50 km 0,040 1192897.45 757815.89  

Vytyčovací bod  VB-50 km 0,040 1192897.45 757815.89  

Vytyčovací bod  VB-51 km 0,070 1192904.62 757786.76  

Vytyčovací bod  VB-52 km 0,114 1192908.10 757742.90  

Hydrant podzemní  H-17 km 0,117 1192908.51 757739.93 odbočka pro hydrant 

Vytyčovací bod  VB-53 km 0,145 1192912.30 757712.05  

Vytyčovací bod  VB-54 km 0,167 1192933.09 757702.50  

Vytyčovací bod  VB-55 km 0,218 1192979.65 757684.30 napojení Řadu 7.2 

Vytyčovací bod  VB-56 km 0,252 1193000.12 757657.15  

Vytyčovací bod  VB-57 km 0,282 1193009.56 757628.67  

Hydrant podzemní  H-18 km 0,290 1193010.21 757620.70 odbočka pro hydrant 

Vytyčovací bod  VB-58 km 0,308 1193011.68 757602.76  

Vytyčovací bod  VB-59 km 0,330 1193012.56 757580.99 konec Řadu 7.1 

Vytyčovací bod  VB-7a  1193007.45 757580.79 odpojení stáv. propojení 
vodovodů (orientačně) 

Vytyčovací bod  VB-7b   1192874.46 757848.63 odpojení stáv. propojení 
vodovodů (orientačně) 

Ř
ad

 7
.2

 

Vytyčovací bod  VB-30 
(konec 5. etapy) 

km 0,000 1192879.29 757851.53 
začátek Řadu 7.2 

+ propojení Řadů 7.1 a 5  

Vytyčovací bod  VB-60 km 0,013.5 1192889.27 757860.63  

Vytyčovací bod  VB-61 km 0,032 1192907.49 757857.43  

Vytyčovací bod  VB-62 km 0,059 1192931.72 757845.51  

Vytyčovací bod  VB-63 km 0,096 1192961.04 757822.95  

Vytyčovací bod  VB-64 km 0,121 1192976.27 757803.12  

Vytyčovací bod  VB-65 km 0,146 1192986.17 757780.16  

Hydrant podzemní  H-19 km 0,162 1192989.35 757764.48 odbočka pro hydrant 

Vytyčovací bod  VB-66 km 0,171 1192991.13 757755.66  

Vytyčovací bod  VB-67 km 0,200 1192989.26 757726.72  

Vytyčovací bod  VB-55 km 0,218 1192979.65 757684.30 konec Řadu 7.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    PŘÍLOHA  č.1 
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Vytý čení kanalizace splaškové a deš ťové (sou řadnice šachet)  

ozn. 
vytyčovací bod/ 

střed šachty staničení 
souřadnice středu šachty 

poznámka 
X Y 

S
to

ka
 S

-7
.1

 

šachta  Šs44 km 0,000 1192906.15 757741.83 začátek Stoky S-7.1 

šachta  Šs45 km 0,032 1192910.80 757710.17  

šachta  Šs46 km 0,055 1192931.66 757701.08  

šachta  Šs47 km 0,100 1192973.61 757684.15  

šachta  Šs48 km 0,134 1192998.11 757656.42  

šachta  Šs49 km 0,166 1193007.45 757628.96  

šachta  Šs50 km 0,191 1193009.67 757604.06  

šachta  Šs51 km 0,211 1193011.46 757584.06 konec Stoky S-7.1  

S
to

ka
 S

-7
.2

 

šachta  Šs52 km 0,044 1192902.71 757785.70  

šachta  Šs53 km 0,076 1192894.86 757816.72  

šachta  Šs54 km 0,112.5 1192878.20 757849.19  

šachta  Šs55 km 0,132.5 1192893.02 757862.63  

šachta  Šs56 km 0,147 1192907.23 757859.78  

šachta  Šs57 km 0,175 1192932.40 757847.51  

šachta  Šs58 km 0,212 1192961.81 757825.06  

šachta  Šs59 km 0,238 1192977.87 757804.61  

šachta  Šs60 km 0,263 1192987.92 757781.72  

šachta  Šs61 km 0,288 1192993.15 757757.27  

šachta  Šs62 km 0,315 1192991.60 757730.37 konec Stoky S-7.2  

S
to

ka
 D

-7
.1

 

šachta  Šd44 km 0,000 1192907.09 757742.88 začátek Stoky D-7.1 

šachta  Šd45 km 0,032 1192911.48 757711.44  

šachta  Šd46 km 0,056 1192932.97 757701.57  

šachta  Šd47 km 0,099 1192973.56 757685.63  

šachta  Šd48 km 0,138 1192999.49 757656.50  

šachta  Šd49 km 0,168 1193008.79 757627.98  

šachta  Šd50 km 0,194 1193010.83 757602.06 konec Stoky D-7.1 

S
to

ka
 D

-7
.2

 

šachta  Šd51 km 0,044 1192903.62 757786.75  

šachta  Šd52 km 0,074 1192896.41 757815.87  

šachta  Šd53 km 0,111 1192879.53 757848.79  

šachta  Šd54 km 0,129 1192892.73 757861.02  

šachta  Šd55 km 0,144.5 1192907.99 757858.30  

šachta  Šd56 km 0,172 1192932.62 757846.07  

šachta  Šd57 km 0,209 1192961.91 757823.46  

šachta  Šd58 km 0,234.5 1192977.39 757803.20  

šachta  Šd59 km 0,259 1192987.04 757780.68  

šachta  Šd60 km 0,284 1192992.11 757756.20  

šachta  Šd61 km 0,309 1192990.43 757731.33 konec Stoky D-7.2 

 

    PŘÍLOHA  č.2 


