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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 
informace zadavatele 

  ve veřejné zakázce  

„KAPLICE, UL. OKRUŽNÍ, LUČNÍ – 

OPRAVA KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY“ 
  
Zadavatel 
Název:    město Kaplice 

Sídlo:    Náměstí 70, 382 41 Kaplice 
IČ:    00245941 
 
Zpracovatel a administrátor zadávacího řízení 
Název:    CZ PROFI-SERVIS s.r.o. 
Sídlo:    Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice 
Statutární zástupce:  Ing. Miroslav Homolka 
IČ:    25192591 
Telefon:   +420 605278396  
e-mail:   mhomolka@centrum.cz 
 
 
 
Vysvětlení zadavatele na žádost účastníků 
 

Účastníci zadávacího řízení vznesli na zadavatele následující žádosti o vysvětlení 
zadávací dokumentace a zadavatel na ně odpověděl následovně: 

 
Dotaz 1:   
V zadávací dokumentaci je uvedeno: 
 
Stavba bude rozdělena do etap následovně: 
- 1. etapa – ulice Okružní (DIO je předjednáno na DI města Český Krumlov) 
- 2. etapa – ulice Luční (DIO si zhotovitel zajistí sám. Do DIA nutno zahrnout skutečnost, 
že v Luční č.p. 549 žije imobilní osoba s nutností pravidelného přesunu sanitním vozem) 
 
V projektové dokumentaci není žádný výkres týkající se DIO, za kterého by mohl uchazeč 
odvodit, jestli bude moci provádět zakázku opravdu jen na dvě etapy s uzavřením celé 
jedné ulice, nebo jestli je požadavek na rozdělení provádění každé etapy na menší kratší 
úseky. 
 
Žádáme zadavatele o dodání výkresů DIO alespoň na první předjednanou etapu a tedy 
jasné určení předpokladu provádění stavby. 
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Odpověď 1: 
Zadavatel do zadávací dokumentace na profilu zadavatele na adrese: 
https://zakazky.mestokaplice.cz/ přikládá soubor DIO - Kaplice - Okružní a Luční.pdf. 
Zadavatel uvádí, že na základě názoru projektanta je potřeba zahájit stavbu v místě 
plánovaného protlaku (nejnižší místo) v ulici Okružní.  
DIO bylo zpracováno pro uzavírku ulice Okružní a zajištění provozu v ul. Luční. DIO bude 
zadavatelem projednáno na Dopravním inspektorátu v Českém Krumlově a bude zajištěno 
jeho stanovisko, které bude přílohou žádosti o uzavírku, objížďku a stanovení přechodné 
úpravy provozu. Zhotovitel poté zajistí pouze rozhodnutí příslušného odboru dopravy.   
V další etapě stavby je na rozhodnutí zhotovitele, jakým způsobem bude DIO řešeno.  
Zadavatel upozorňuje, že vzhledem k nedostatku parkovacích míst v řešené lokalitě je 
nutno, aby zhotovitel průběžně zajistil v průběhu realizace stavby co největší počet 
parkovacích stání v dotčených ulicích pro obyvatele místních objektů. 
 
 
Dotaz 2: 
V zadávací dokumentaci je uvedeno ve vymezení předmětu veřejné zakázky: 
Stávající zpevněné plochy jsou na hranici své životnosti a vykazují poruchy. Dále bude v 
místě probíhat rekonstrukce vodohospodářských sítí. Veškeré práce budou prováděny v 
lokalitě určené pro obnovu zpevněných ploch. 
Součástí zadávací dokumentace, výkazu výměr a projektové dokumentace není část 
týkající se vodohospodářských sítí.  
Žádáme zadavatele o potvrzení, že vodohospodářské sítě nejsou součástí zakázky. Dále 
jak má uchazeč chápat informace uvedené v zadávací dokumentaci týkající se 
vodohospodářských sítí. Jak má/bude probíhat rekonstrukce vodohospodářských sítí v 
souvislosti s touto zakázkou. 
 
Odpověď 2: 
Vodohospodářské sítě jsou součástí zakázky. 
Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci na profilu zadavatele na adrese: 
https://zakazky.mestokaplice.cz/ o projektovou dokumentaci v souboru PD VaK.zip. 
Zároveň zadavatel doplňuje soubor P 4 - REKAPITULACE soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr o nový soubor Soupis prací VaK.xls a upravuje soubor P 4 - 
REKAPITULACE soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
 
 
Dotaz 3: 
01 – Zpevněné plochy 
V zadávací dokumentaci v bodě vymezení předmětu veřejné zakázky stojí, že v rámci 
výstavby bude probíhat nejen oprava komunikace a rekonstrukce VO, ale i rekonstrukce 
vodohospodářských sítí. Dále je z celkového situačního a koordinačního výkresu patrný 
nákres nových inženýrských sítí, které by však měli být předmětem jiné PD. Tyto 
skutečnosti však nerespektuje soupis prací. 
DOTAZ: Bude v rámci této veřejné zakázky probíhat pouze oprava zpevněných ploch a VO? 
Nebude výstavba komunikace kolidovat s výstavbou inženýrských sítí (např. výstavba 
jiným dodavatelem)? Za předpokladu, že bude probíhat pouze oprava komunikace a 
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rekonstrukce VO může zadavatel prověřit správnost předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky? 
Na základě velkého množství výše popsaných vad a nesrovnalostí zadávací dokumentace 
požadujeme, aby zadavatel tyto vady opravil (především opravil chybný soupis prací, vydal 
ho v podrobnostech, které uvádí zákon o zadávání veřejných zakázek a vysvětlil 
nesrovnalosti mezi ním a projektovou dokumentací) a v souladu se zákonem o ZVZ 
dostatečně posunul termín odevzdání nabídek. 
 
Odpověď 3: 
Viz odpověď 1 a odpověď 2. 
 
 

Zadavatel rozhodl, že na základě tohoto vysvětlení prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek na nový termín – do 2. 4. 2025 do 13:00 hod. 
 
 
V Českých Budějovicích dne 14. 3. 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Miroslav Homolka 
        jednatel CZ PROFI-SERVIS s.r.o.
        administrátor 

zadávacího řízení 
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