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město Kaplice

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
DODÁVKA SLUŽEB
zpracování projektové dokumentace a související činnosti v akci Stavební úpravy objektu „Slovan“ Kaplice 
Objednatel:
město Kaplice

Náměstí 70, 382 41 Kaplice
IČ:
00245941
DIČ:
CZ00245941
zastoupený:  
Mgr. Liborem Lukšem, starostou 
telefon:
+420 380 303 111
e-mail:
podatelna@mestokaplice.cz
a
Zhotovitel:
……………………
IČ:


  …………………
DIČ:
……………………….
Zapsán:
………………………………………………..
bankovní spojení:
……………………………………………
telefon:
……………
e-mail:
………………………………….
I.
Předmět smlouvy – závazek zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo spočívající v provedení následujících činností v akci Stavební úpravy objektu „Slovan“ Kaplice:
1) Dokumentace průzkumu

2) Studie dispozičního řešení a prostorového uspořádání
3) Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby
4) Inženýrská činnost
5) Zpracování tzv. Bílé knihy
Ad 1) Dokumentace průzkumu, 
Zhotovitel má povinnost porovnat objednatelem předané výchozí podklady se skutečným stavem a doměřit stávající stav tam, kde to bude nutné pro účely dalších prací na projektové dokumentaci. Podklady odborného nebo technického charakteru, které objednatel předá zhotoviteli za účelem plnění předmětu díla mají informativní povahu. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré další nezbytné průzkumy, studie (statiky, hluku apod.) a obstarat si na vlastní náklady veškerou dokumentaci potřebnou pro řádné plnění předmětu díla. Zhotovitel za tímto účelem zajistí veškeré průzkumy potřebné pro vlastní projektovou činnost a podklady, které jsou nezbytné pro řádné zpracování projektové dokumentace, a to v rozsahu nezbytném pro řádné zpracování projektové dokumentace.  

Jedná se zejména o následující podklady, měření a průzkumy: 

- archivní rešerše nezbytné pro řádné vypracování projektové dokumentace; 

- geodetické zaměření včetně polohopisného a výškopisného doměření areálu pro účely stavby v potřebném rozsahu; 

- stavebně-technický průzkum; 

- zaměření průběhu podzemních inženýrských sítí a jejich ověření; 

- dokumentace přeložek a úprav inženýrských sítí dotčených stavbou; 

- statický průzkum; 

- průzkum technického vybavení budov (TZB); 

- průzkum kanalizace; 

- průzkum a identifikace přípojek; 

- požárně bezpečnostní řešení (PBŘ). 
Ad 2) Studie dispozičního řešení a prostorového uspořádání 

Zpracování studie dispozičního řešení a prostorového uspořádání,  zahrnující provedení všech nezbytných profesních výkonů, a to zejména návrh dispozičních úprav s ohledem na platné vyhlášky a příslušné technické normy, upřesnění specifikace potřebných stavebně technických průzkumů a posudků konstrukcí objektu pro specialisty koordinované projektantem, uskutečnění předběžných jednání k zamýšlené stavební akci s dotčenými stranami, orgány státní správy, projednání výsledků s objednatelem a odsouhlasení výsledků a cílových představ, statické ověření konstrukce podle charakteru plánované stavební akce. 

Studie dispozičního a technického řešení a souvisejících podkladů (dále jen „Studie“) by měla sjednotit a propojit dříve zpracované architektonické studie do jednoho uceleného a funkčního celku. 

Studie bude zohledňovat a řešit níže uvedené dispoziční, technické a problémové aspekty pro budoucí projekční fáze a bude zpracována s ohledem na platné právní předpisy a technické normy. 

I.
Dispoziční a Architektonické požadavky 
Studie musí zahrnovat a respektovat následující specifické dispoziční požadavky ve vazbě na jednotlivá podlaží: 

•
V podzemí: 
Zabezpečit oddělení spodního patra tak, aby vznikla co největší nájemní jednotka s minimálním funkčním propojením s jednotkou restaurace/sálu. 

•
V přízemí:
Vstup z náměstí umístit v prostoru bývalého průjezdu dle dobových pramenů. Umístit vstup na schodiště do sálu v původním prostoru na nároží, včetně návrhu repliky dobového dřevěného vstupního portálu. Zajistit samostatný vstup do nájemní jednotky z Českobudějovické ulice. 

•
V patře se sálem:
Umístit bar mimo sál. Přizpůsobit návrh tak, aby prostor foyeru byl osvětlený denním světlem např. ve formě světlíků či světlovodů. 

•
Upřesňující podklady (architektonické studie), na které se v tomto článku odkazuje jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek. 

 II.
Řešení klíčových technických problémů 

Studie musí komplexně řešit a navrhnout optimální řešení pro následující kritické technické a bezpečnostní okruhy: 

•
Vzduchotechnika (VZT) - Návrh optimálního umístění a kapacity VZT. Posouzení možností umístění: ve sklepě (kotelně), nad sálem (v podkroví), na střeše (nad šatnou), na fasádě. Prioritní je umístění VZT mimo podkroví. 

•
Energetická analýza – Návrh rozsahu zateplení (pouze krov a strop, nebo i fasáda). Posouzení vlivu umístění a počtu okruhů VZT na statické zatížení krovu a stropu.  

•
Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) - Stanovení požadavků na úpravy staveb (např. výtah, schodiště do dvora apod.) s ohledem na platné předpisy PBŘ.  

•
Přístup na střechu – Návrh a určení umístění výlezu na střechu.  

•
Zásobování a únikové cesty – Návrh umístění a provedení zásobovacího a únikového schodiště ze dvora. 

•
Střešní plášť – Řešení detailů podstřešní pojistné fólie a kompletní skladby střechy. 
Ad 3) Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby
Zpracování projektové dokumentace ve stupni pro povolení stavby dle zákona č. 283/2021 Sb.

ad 4) Inženýrská činnost

Výkon inženýrské činnosti potřebné pro povolení realizace stavby, včetně zajištění pravomocného povolení stavby, zahrnující zajištění všech potřebných vyjádření, listin a dalších nezbytných povolení na příslušných formulářích v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb.
Ad 5) Zpracování tzv. Bílé knihy

Bílá kniha bude představovat technickou specifikaci požadavků na výkon a funkci pro následnou veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby, který bude projekt dále realizovat v rámci konceptu design & build. Na základě Projektové dokumentace Zhotovitel zpracuje tzv. Bílou knihu, kde budou specifikovány technické i designové standardy. Součástí této časti plnění bude vypracování standardů kvality stavebních materiálů, odhadu investičních nákladů a technologického vybavení podle stavebního programu („Standardy kvality“), které budou přímo navazovat na dokumentaci pro společné povolení. Standardy kvality budou projednány s objednatelem a mohou být na základě požadavků objednatele upravovány a doplňovány. 

Součástí Standardů kvality budou především požadavky na fasádu, vnitřní klíčové prvky objektu, povrchové úpravy, podhledy, podlahy, příčky, vnitřní a venkovní mobiliář, materiálové řešení, technické specifikace jednotlivých řešení, základní infrastrukturu a další nutné aspekty stavby. Standardy kvality budou zpracovány v dostatečném detailu pro zpracování navazující dokumentace pro provádění stavby v navazujícím zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních prací. 

Bílá kniha bude rozdělena do tří hlavních sekcí:  

•
Architektonické a Designové standardy,  

Tato část se zaměřuje na vzhled, estetiku, uživatelský komfort a architektonické provedení díla. Požadované materiály a jejich barevné/strukturní specifikace. Stanovení požadavků na architektonické detaily. Požadovaný standard oken a dveří, povrchů. Stanovení minimální třídy zatížení, typů a kvality finálních povrchových úprav. Standard pevného interiérového vybavení a požadavky na specifické designové prvky. 

•
Technické a Materiálové standardy, 

Energetická účinnost, Vytápění a Chlazení, Vzduchotechnika, Elektroinstalace a ICT, Statické požadavky, Materiálové specifikace, Kvalita izolací apod. 

Tato část je zaměřena na technickou kvalitu, životnost, údržbu a energetickou efektivitu. 

•
Normativní a Procesní standardy. 

Požárně bezpečnostní a Hygienické předpisy, Záruční podmínky, Testování a Kontrola kvality, Údržba a Provozní manuály 
Tento dokument bude sloužit jako závazný podklad pro výběr dodavatele a určení ceny díla. Obsaženy budou pouze prvky, jež ovlivňují výsledný vzhled a design objektu. Tento dokument nebude nahrazovat technickou zprávu. Jednotlivé prvky nesmí být v rozporu s platnými normami. Bílá kniha doplňuje a rozvíjí projektovou dokumentaci pro stavební povolení. V případě rozporu s dokumentací pro stavební povolení platí řešení z Bílé knihy. Veškeré rozměry jednotlivých prvků uvedených v Bílé knize jsou referenční, tyto prvky je možné zaměnit s tolerancí jednotlivých rozměrů plus – mínus 5 %.
Všechny tyto činnosti budou provedeny v souladu s podmínkami Výzvy k podání nabídek- zadávací dokumentací, která byla podkladem pro výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu - Projektová dokumentace a související činnosti v akci Stavební úpravy objektu „Slovan“ Kaplice  (dále jen „Zadávací dokumentace“).
2. Jednotlivé části díla dle členění v předchozím odstavci ad 1), ad 2) a ad 5) budou objednateli předány v tištěné podobě vždy ve 4 vyhotoveních a v elektronických verzích na USB FLASH DISKU. Projektová dokumentace pro stavební povolení (ad 3) bude vyhotovena a předána objednateli v 6-ti tištěných paré a elektronické verzi na USB FLASH DISKU (komplet ve formátu *.pdf
a komplet v otevřených formátech *.dwg, *dgn,*.dxf, *.doc, atp.) 
3. Při zpracování díla bude zhotovitel dodržovat ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými podklady, pokyny objednatele, zápisy a dohodami obou smluvních stran a vyjádřením veřejnoprávních orgánů a organizací.
4. Zhotovitel zajistí, aby všechny části projektové dokumentace byly zpracovány osobami autorizovanými pro daný stupeň projektové dokumentace.
II.

Podklady od objednatele

Informace potřebné pro provedení díla byly zhotoviteli předány v rámci výběrového řízení. Další potřebné informace podá objednatel v rámci běžné součinnosti.
III.

Doba plnění

1.Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění dle této smlouvy neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
2.Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jednotlivé části díla v následujících termínech:

Ad 1) Dokumentace průzkumu – do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Ad 2) Studie dispozičního řešení a prostorového uspořádání - zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke konzultaci první návrh dispozičního řešení a prostorového uspořádání nejpozději do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo a konečný návrh dispozičního řešení a prostorového uspořádání nejpozději do 120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.  
Ad 3) Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli tuto dokumentaci, včetně potřebných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, potřebných souhlasů a vyjádření pro stavební řízení, nejpozději do 180 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
Ad 4) Inženýrská činnost
Výkon inženýrské činnosti potřebné pro povolení realizace stavby, včetně zajištění stavebního povolení, zahrnující zajištění všech potřebných vyjádření, listin a dalších nezbytných povolení na příslušných formulářích v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. - proběhne neprodleně po zpracování a předání projektové dokumentace pro stavební řízení (povolení stavby) objednateli.  
Zhotovitel se zavazuje zajistit podání žádosti o vydání stavebního povolení nejpozději do 30 kalendářních dnů od dokončení předmětu plnění ad 3).

Ad 5) Zpracování tzv. Bílé knihy
Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Bílou knihu nejpozději do 60 kalendářních dnů od dokončení předmětu plnění ad 3).
3. Každá část díla bude předána samostatným předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
IV.
 Cena díla

1. Cena díla je sjednána na rozsah díla daný touto smlouvou a Zadávací dokumentací jako cena maximální a je uvedena v Kč bez DPH následovně:
	Část předmětu díla
	CENA v Kč bez DPH

	Dokumentace průzkumu


	

	Studie dispozičního řešení a prostorového uspořádání

	

	Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby

	

	Inženýrská činnost

	

	Zpracování tzv. Bílé knihy


	


CELKEM =   …………………………………
DPH bude účtována podle zákona.

2. Změny ceny díla jsou možné pouze v případě:

-
Objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla;
-
Objednatel požaduje vypuštění některých prací z předmětu díla;
-
Při realizaci díla se zjistí takové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto mají vliv na cenu díla.
Takové změny díla musí být smluvními stranami sjednány v písemném dodatku k této smlouvě o dílo.
V. 
Platební podmínky

1.  Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny za dokončení každé samostatné části předmětu díla, jak je uvedeno v čl. IV odst.1 po podepsání samostatného předávacího protokolu. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
2. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad. Tento doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování.
3. Splatnost daňových dokladů bude 15 dní ode dne řádného doručení faktury objednateli.
VI.
Odpovědnost zhotovitele a záruka za dílo
1. Při zpracování díla bude zhotovitel postupovat s odbornou péčí, zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele (zadavatele), zápisy a dohodami smluvních stran, vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací a Zákonem č. 283/2021 Sb.. o technických požadavcích na stavby.
2. Pro případ vady díla nebo jeho části sjednávají obě smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění těchto vad díla, a to neprodleně. Pokud nedojde k jiné písemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nebo jeho části nejpozději do 14 dnů od doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel prokazatelnou vadu díla neodstraní ani v této náhradní lhůtě, zavazuje se uhradit objednateli veškeré náklady spojené s odstraněním vady díla.
3. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody vzniklé užitím díla.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popřípadě na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

VII.

Spolupůsobení objednatele
1. Objednatel se zavazuje, že v nezbytné míře poskytne zhotoviteli součinnost pro plnění předmětu díla, zejména účastí na případných poradách, poskytování potřebných doplňujících údajů a upřesnění.
2. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
VIII.

Smluvní pokuty
1. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku objednatele má zhotovitel právo nárokovat úrok z prodlení stanovený obecně závazným předpisem. 
2. Smluvní strany si sjednaly následující smluvní pokuty pro případ porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy:
2.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení a předání jednotlivých částí díla vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení splnění sjednané lhůty bez omezení celkové výše této smluvní pokuty.
2.2.
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných zjištěných vad díla v dohodnutých termínech, má objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení, a to i opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut.

3. Zaplacením smluvní pokuty není nijak omezen ani vyloučen nárok objednatele na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti zhotovitele.
4. V případě prodlení s plněním jakékoliv povinnosti zhotovitele dle této smlouvy je objednatel oprávněn až do doby řádného splnění povinnosti zhotovitelem pozastavit jakoukoliv platbu zhotoviteli. 
IX.

Pojištění
1. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli předložit originál uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí min. 10 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci. 

2.
Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. Spoluúčast zhotovitele v rámci pojištění dle předchozího odstavce je max.10 %. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. 

3.
Veškeré náklady na vystavení pojistných smluv nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

X.

Odstoupení od smlouvy
1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě, že jedna smluvní strana smlouvu podstatným způsobem porušila, popřípadě z jejího chování jednoznačně vyplývá, že ji podstatným způsobem poruší.
2. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s předáním části díla o více než 31 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno vždy písemnou formou a nabývá účinnosti dnem doručení takového písemného podání druhé straně. Rovněž oznámení objednatele o přerušení nebo zastavení prací musí mít písemnou formu.
XI.

Závěrečná ustanovení
1.  Výsledky projektových prací a další dokumentace vytvořené zhotovitelem v rámci plnění předmětu této smlouvy jsou co do hmotných substrátů majetkem objednatele, který je může použít v rozsahu potřebném pro splnění účelu této smlouvy včetně dokončení předmětu díla, v to počítaje i užití dokumentace včetně jejího doplnění, přepracování a změn provedených třetími osobami činnými pro objednatele při provádění nebo dokončení díla. Tato licence trvá i po ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu. Cena za tuto licenci a uvedené hmotné substráty je zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel může disponovat výsledky projektových prací pouze pro účel této smlouvy a je oprávněn je poskytnout třetím stranám pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Vlastnické právo k dokumentaci přechází na objednatele dnem převzetí dokumentace. Objednatel je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, které je předmětem této smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat veškeré originály dokladů a listin týkajících se předmětu smlouvy po dobu minimálně 10 let od obdržení poslední platby dle této smlouvy.
4. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
5. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
6. Objednatel (Město Kaplice) potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Kaplice na schůzi konané dne ….  (usnesení číslo …).
7. Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy a výší skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/3015 Sb., o registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě potvrzená vyhotovení. V případě využití elektronického podpisu postačí 1 elektronická verze.
V Kaplici dne ……..         


V ………………. dne …………..
             

……………………….……………

  
……………………………..…
za objednatele



za zhotovitele

Mgr. Libor Lukš



…………………………
starosta města Kaplice
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