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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:


KSO: CC-CZ:
Místo: Základní škola Fantova,Gen.Fanty 446,Kaplice Datum: 30.08.2021


Zadavatel: IČ:
Město Kaplice,Náměstí 70,382 41 Kapice DIČ:


Uchazeč: IČ: 28062841
DIČ: CZ28062841


Projektant: IČ:
AGP nova spol.s.r.o.(Ing. Vladimír Polanský, CSc.) DIČ:


Zpracovatel: IČ:
 DIČ:


Poznámka:


Cena bez DPH


DPH základní
snížená


Cena s DPH v


Projektant Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko


Objednavatel Uchazeč


Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko


0,0015,00% 0,00


12 438 954,77


Sazba daně Základ daně Výše daně
12 438 954,7721,00% 2 612 180,50


15 051 135,27CZK


20200812
MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA PRO VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ,PŘÍRODNÍCH VĚD A ŘEMESEL - NÁSTAVBA PAVILONU 
DÍLEN


EVEN s.r.o. stavební společnost


Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a 
 zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení.


Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.


21.09.2021


X
Marcel Varga
jednatel
Podepsal(a): Marcel Varga
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ


Kód: 20200812


Stavba:


Místo: Základní škola Fantova,Gen.Fanty 446,Kaplice Datum:


Zadavatel: Město Kaplice,Náměstí 70,382 41 Kapice Projektant:


Uchazeč: EVEN s.r.o. stavební společnost Zpracovatel:


Náklady z rozpočtů


 


02 VZT 841 817,00


Kód Cena bez DPH [CZK]Popis


00 187 440,00Vedlejší Rozpočtové Náklady ( VRN )


05 EI


12 438 954,77 15 051 135,27


340 550,87281 447,0003 UT
302 332,66249 861,7004 ZTI


Stavební část01 10 078 519,07 12 195 008,07


967 842,70799 870,00


1 018 598,57


Cena s DPH [CZK]


226 802,40


MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA PRO VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ,PŘÍRODNÍCH VĚD A ŘEMESEL - NÁSTAVBA 
PAVILONU DÍLEN


30.08.2021


AGP nova spol.s.r.o.(Ing. 
Vladimír Polanský, CSc.)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt:


KSO: CC-CZ:
Místo: Základní škola Fantova,Gen.Fanty 446,Kaplice Datum: 30.08.2021


Zadavatel: IČ:
Město Kaplice,Náměstí 70,382 41 Kapice DIČ:


Uchazeč: IČ: 28062841
DIČ: CZ28062841


Projektant: IČ:
AGP nova spol.s.r.o.(Ing. Vladimír Polanský, CSc.) DIČ:


Zpracovatel: IČ:
 DIČ:


Poznámka:


Cena bez DPH 187 440,00


Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 187 440,00 21,00% 39 362,40


snížená 0,00 15,00% 0,00


Cena s DPH v CZK 226 802,40


Projektant Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko


Objednavatel Uchazeč


MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA PRO VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ,PŘÍRODNÍCH VĚD A 
ŘEMESEL - NÁSTAVBA PAVILONU DÍLEN


00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady ( VRN )


EVEN s.r.o. stavební společnost


Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické 
označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, 
avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je 
sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové 
soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt:


Místo: Základní škola Fantova,Gen.Fanty 446,Kaplice Datum: 30.08.2021


Zadavatel: Město Kaplice,Náměstí 70,382 41 Kapice Projektant:


AGP nova 
spol.s.r.o.(Ing. 
Vladimír Polanský, 
CSc.)


Uchazeč: EVEN s.r.o. stavební společnost Zpracovatel:  


Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací 187 440,00


VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 187 440,00


    VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 000,00


    VRN3 -  Zařízení staveniště 35 000,00


    VRN4 -  Inženýrská činnost 62 000,00


    VRN9 -  Ostatní náklady 82 440,00


00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady ( VRN )


MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA PRO VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ,PŘÍRODNÍCH VĚD A 
ŘEMESEL - NÁSTAVBA PAVILONU DÍLEN
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SOUPIS PRACÍ


Stavba:


Objekt:


Místo: Základní škola Fantova,Gen.Fanty 446,Kaplice Datum: 30.08.2021


Zadavatel: Město Kaplice,Náměstí 70,382 41 Kapice Projektant:


AGP nova 
spol.s.r.o.(Ing. 
Vladimír Polanský, 
CSc.)


Uchazeč: EVEN s.r.o. stavební společnost Zpracovatel:  


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem 187 440,00


D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 187 440,00


D VRN1  Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 000,00
1 K 012002000 Geodetické práce soubor 1,000 4 000,00 4 000,00


2 K 013002000 Projektové práce soubor 1,000 1 000,00 1 000,00


3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 1 000,00 1 000,00


4 K 013254001 Dílenská dokumentace soubor 1,000 2 000,00 2 000,00


D VRN3  Zařízení staveniště 35 000,00
5 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 35 000,00 35 000,00


P


 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zařízení staveníště : - odkladové a skladovací 
plochy pro potřebný materiál                                   - sociál a zázemí pro 
dělníky ( pronájem toi toi ; buňky pro převlékání atd..)                                   
- zřízení přenosného elektroměru pro měření energii spotřebované pro 
stavbu                                   - odkladové a skladovací plochy pro 
potřebné nářadí a nástroje potřebné pro stavbu                                   - 
zabezpečení staveniště-případné oplocení a zamezení vstupu 
nepovolaným osobám                                   - zaištění vody pro možný 
chod stavby                                    - informační tabule .......


D VRN4  Inženýrská činnost 62 000,00
6 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 2 000,00 2 000,00


P


 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 
inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření. Revize elektro: Před 
uvedením stavby do provozu budou provedeny všechny předepsané 
zkoušky a výchozí revize elektrických zařízení (dle ČSN 33 1500 - 
Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení).  Výtrhové 
zkoušty kotvení tepelné izolace. Těsnící zkoušky hydroizolačních vrstev 
střech. Viz tech. zpráva.


7 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 60 000,00 60 000,00


P


 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 
inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost. Zrušení a 
obnovení ( výměna ) el zařízení na fasádě( zvonky panely tabla.....)


D VRN9  Ostatní náklady 82 440,00
8 K 09000100014 Ostatní náklady související s provozem soubor 1,000 73 440,00 73 440,00


P
 Poznámka k položce:


Poznámka k položce: Proškolení , atestace a návody užívání a 
bezpečnosti.....


9 K 09000100112
Průběžný úklid vnitřní komunikace a chodníku při 
dopravě a skládání materiálu


soubor 1,000 4 000,00 4 000,00


10 K 0900010012
Generální finální úklid prostor včetně mytí podlah, 
oken, dveří, zárubní, obkladů, zařizovacích předmětů a 
svítidel


soubor 1,000 5 000,00 5 000,00


MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA PRO VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ,PŘÍRODNÍCH VĚD A 
ŘEMESEL - NÁSTAVBA PAVILONU DÍLEN


00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady ( VRN )
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt:


KSO: CC-CZ:
Místo: Základní škola Fantova,Gen.Fanty 446,Kaplice Datum: 30.08.2021


Zadavatel: IČ:
Město Kaplice,Náměstí 70,382 41 Kapice DIČ:


Uchazeč: IČ: 28062841
DIČ: CZ28062841


Projektant: IČ:
AGP nova spol.s.r.o.(Ing. Vladimír Polanský, CSc.) DIČ:


Zpracovatel: IČ:
 DIČ:


Poznámka:


Cena bez DPH 10 078 519,07


Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 10 078 519,07 21,00% 2 116 489,00


snížená 0,00 15,00% 0,00


Cena s DPH v CZK 12 195 008,07


Projektant Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko


Objednavatel Uchazeč


MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA PRO VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ,PŘÍRODNÍCH VĚD A 
ŘEMESEL - NÁSTAVBA PAVILONU DÍLEN


01 - Stavební část


EVEN s.r.o. stavební společnost


Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické 
označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, 
avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je 
sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové 
soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt:


Místo: Základní škola Fantova,Gen.Fanty 446,Kaplice Datum: 30.08.2021


Zadavatel: Město Kaplice,Náměstí 70,382 41 Kapice Projektant:


AGP nova 
spol.s.r.o.(Ing. 
Vladimír Polanský, 
CSc.)


Uchazeč: EVEN s.r.o. stavební společnost Zpracovatel:  


Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací 10 078 519,07


HSV - Práce a dodávky HSV 6 587 065,89


    1 -   Zemní práce 8 071,76


    2 -   Zakládání 21 379,52


    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 863 928,33


    4 -   Vodorovné konstrukce 946 634,39


    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 744 696,82


    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 002 355,07


PSV - Práce a dodávky PSV 3 491 453,18


    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 109 615,75


    712 - Povlakové krytiny 293 541,10


    713 - Izolace tepelné 531 963,42


    714 - Akustická a protiotřesová opatření 115 159,00


    762 - Konstrukce tesařské 82 554,56


    763 - Konstrukce suché výstavby 587 096,59


    764 - Konstrukce klempířské 115 778,12


    765 - Krytina skládaná 39 887,36


    766 - Konstrukce truhlářské 812 452,15


    767 - Konstrukce zámečnické 316 849,47


    771 - Podlahy z dlaždic 118 255,62


    775 - Podlahy skládané 187 351,76


    781 - Dokončovací práce - obklady 180 365,88


    783 - Dokončovací práce - nátěry 582,40


01 - Stavební část


MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA PRO VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ,PŘÍRODNÍCH VĚD A 
ŘEMESEL - NÁSTAVBA PAVILONU DÍLEN
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SOUPIS PRACÍ


Stavba:


Objekt:


Místo: Základní škola Fantova,Gen.Fanty 446,Kaplice Datum: 30.08.2021


Zadavatel: Město Kaplice,Náměstí 70,382 41 Kapice Projektant:


AGP nova 
spol.s.r.o.(Ing. 
Vladimír Polanský, 
CSc.)


Uchazeč: EVEN s.r.o. stavební společnost Zpracovatel:  


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem 10 078 519,07


D HSV Práce a dodávky HSV 6 587 065,89


D 1   Zemní práce 8 071,76


1 K 120901103
Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v 
odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně 
vč.zateplení tl.150mm


m3 3,400 1 970,00 6 698,00


VV "tl.375mm na výšku 3,21m" 2,73*2*0,375 2,048
VV "tl.375mm se zatepl.tl.150mm" 1,36*2,65*0,375 1,352
VV Součet 3,400


2 K 132101201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu 
do 100 m3


m3 5,088 228,00 1 160,06


VV "nové základy š.700mm"((1,743*1,2)*2)*0,7 2,928
VV "nové základy š.500mm"3,6*1,2*0,5 2,160
VV Součet 5,088


3 K 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 s ponecháním na parcele


m3 5,088 42,00 213,70


VV "nové základy š.700mm"((1,743*1,2)*2)*0,7 2,928
VV "nové základy š.500mm"3,6*1,2*0,5 2,160
VV Součet 5,088


D 2   Zakládání 21 379,52


4 K 212755114
Trativody z drenážních trubek pálených vnitřního 
průměru 100 mm bez lože


m 7,086 65,00 460,59


VV 1,743*2+3,6 7,086


5 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku


m3 0,336 948,00 318,53


VV "S6" 2,24*0,15 0,336


6 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 XC2 m3 2,160 3 180,00 6 868,80
VV "nové základy š.500mm"3,6*1,2*0,5 2,160


7 K 274313911 Základové pásy z betonu tř. C 30/37 XC4 m3 2,928 3 325,00 9 735,60
VV "nové základy š.700mm"(1,743*1,2*0,7)*2 2,928


8 K 279113144
Zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu tř. C 20/25 XC2 vč.pomocné výztuže


m2 2,700 1 480,00 3 996,00


VV "1NP" 0,75*(1,7+1,9) 2,700


D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 863 928,33


9 K 311235161.HLZ
Zdivo jednovrstvé z cihel HELUZ UNI 30 broušených 
P12,5 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm


m2 310,371 1 590,00 493 489,89


VV "1NP" (1,7+1,9)*2,6 9,360
VV "obvod.zdivo" (25,625+12,25+25,625+12,25)*4,5 340,875


VV


"odečet" -
((1,05*2,05)*18+(1,05*1,8)*2+(1,05*1,2)*5+(1,125*1,8)+(1,5*1
,97)*2)


-56,760


VV "obvod.zdivo" (5,28*3,2) 16,896
VV Součet 310,371


10 K 311235181.HLZ
Zdivo jednovrstvé z cihel HELUZ PLUS 38 P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 380 mm


m2 46,081 1 826,00 84 143,91


VV "1NP" (2,225+1,05)*1,8 5,895
VV "obvod.zdivo" (5,35+5,65+2,28)*3,2 42,496
VV "odečet" -(1,65*1,4) -2,310
VV Součet 46,081


11 K 317168052.HLZ Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 1250 mm kus 10,000 455,00 4 550,00
VV "PRO5 2NP"4*2+1*2 10,000


12 K 317168053.HLZ Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 1500 mm kus 8,000 528,00 4 224,00
VV "PRO3 2NP"4*2 8,000


13 K 317168054.HLZ Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 1750 mm kus 4,000 652,00 2 608,00


MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA PRO VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ,PŘÍRODNÍCH VĚD A 
ŘEMESEL - NÁSTAVBA PAVILONU DÍLEN


01 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]


VV "PRO11 2NP"1*2+1*2 4,000


14 K 317168055.HLZ Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 2000 mm kus 2,000 812,00 1 624,00
VV "PRO6 2NP"1*2 2,000


15 K 317168056.HLZ Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 2250 mm kus 12,000 931,00 11 172,00
VV "PRO2 2NP"1*5 5,000
VV "PRO4 2NP"1*4 4,000
VV "PRO7 2NP"1*2 2,000
VV "PRO8 2NP"1*1 1,000
VV Součet 12,000


16 K 317168058.HLZ Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 2750 mm kus 48,000 1 212,00 58 176,00
VV "PRO1 2NP"12*4 48,000


17 K 317168060.HLZ Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 3250 mm kus 4,000 1 408,00 5 632,00
VV "PRO10 2NP"1*4 4,000


18 K 317168061.HLZ Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 3500 mm kus 5,000 1 495,00 7 475,00
VV "PRO9 2NP"1*5 5,000


19 K 337171122
Montáž nosné ocelové kce průmyslové haly bez 
jeřábové dráhy v do 12 m rozpětí vazníků do 24 m


t 12,801 71 500,00 915 271,50


VV "OK1"( 1088,205*10)/1000 10,882
VV 1919,262/1000 1,919
VV Součet 12,801


20 M 13011008 ocel profilová  jakost S235 t 15,361 49 500,00 760 369,50
VV "OK1"( 1088,205*10)/1000*1,2 13,058
VV "paždíky"1919,262/1000*1,2 2,303
VV Součet 15,361


21 K 337R D+ M ocelové schodiště s pororošty t 2,066 154 000,00 318 164,00


P


 Poznámka k položce:
 viz PD a TZ


 HLAVNÍ PROFILY : 
 silnostěný uzavřený profil 200/100/5 = 21,720 m ( 21,632 kg/m )


 HEA 200 = 14,82 m ( 42,3 kg/m )
 plech 220/3 = 14,74 m ( 5,18 kg/m )
 plech 160/3 = 7,39 m ( 3,768 kg/m )


 L 75/50/6 = 5,16 m ( 5,65 kg/m )
 včetně připočtené přirážky 25 % 


 


 POROROŠTY 
PODLAHOVÝ ROŠT SP 340-34/38-3, š. 1m ;d 1,2 m = 3 ks ( 32,45 


 kg/ks )
PODLAHOVÝ ROŠT SP 340-34/38-3, š. 1m; d 1,1 m = 1 ks ( 35,4 kg/ks 
 )


SCHODIŠŤOVÁ PODESTA ZE SVAŘOVANÉHO ROŠTU š.0,75m; d 
 1,2 m = 1 ks ( 24,338 kg/ks )


SCHODIŠŤOVÁ PODESTA ZE SVAŘOVANÉHO ROŠTU š.0,3m; d 1,1 
 m = 1 ks ( 10,62 kg/ks )


SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 305x70 (DIN 24531); d 1,1 m = 20 ks ( 
 18kg/ks ) 


VV Hlavní ocelové profily
VV (1230,086 *1,25)/1000 1,538
VV Pororošty
VV (527,708)/1000 0,528
VV Součet 2,066


22 K 342244201.HLZ
Příčka z cihel broušených HELUZ 8 P10 na 
tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm


m2 93,195 565,00 52 655,18


VV "vnitřní" (3,2+3,2+3,2+3,2+6,18+1,73)*4,5 93,195


23 K 342244221.HLZ
Příčka z cihel broušených HELUZ 14 P10 na 
tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm


m2 17,013 815,00 13 865,60


VV "1NP" (1,45+3,85)*3,21 17,013


24 K 311235121.HLZ
Zdivo jednovrstvé z cihel HELUZ 20 P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 200 mm


m2 126,461 1 032,00 130 507,75


VV (3,4+15,92+3,4+8,25)*4,5 139,365
VV "odečet" -((0,8*1,97)*3+0,9*1,97+1,5*1,97+1,75*1,97) -12,904
VV Součet 126,461


D 4   Vodorovné konstrukce 946 634,39


25 K 411121121
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
panelů š 1200 mm dl do 3800 mm


kus 2,000 684,00 1 368,00


VV "P02/1 1150/3345/180 "1 1,000
VV "P03/1 1150/1895/180" 1 1,000
VV Součet 2,000


26 M 59341422 panel stropní plný kus 2,000 6 035,00 12 070,00
VV "P02/1 1150/3345/180 "1 1,000
VV "P03/1 1150/1895/180" 1 1,000
VV Součet 2,000


27 M 593414221 panel stropní plný kus 4,000 6 955,00 27 820,00
VV "PO1/1 1375/5125/180mm" 1 1,000
VV "PO1/2 2000/5230/180mm" 2 2,000
VV "PO2/2 1605/5230/180mm" 1 1,000
VV Součet 4,000


28 K 411121131R
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
panelů š 1800 mm  tl.180mm dl do 3800 mm


m2 24,660 389,00 9 592,74
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VV "S4" 24,66 24,660


29 M 59347938R panel střešní kazetový ŽB  tl.180mm m2 24,660 1 580,00 38 962,80
VV "S4" 24,66 24,660


30 K 411121135
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
panelů š 1800 mm dl do 7000 mm


kus 4,000 830,00 3 320,00


VV "PO1/1 1375/5125/180mm" 1 1,000
VV "PO1/2 2000/5230/180mm" 2 2,000
VV "PO2/2 1605/5230/180mm" 1 1,000
VV Součet 4,000


31 K 411354223
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových 
plechů 150/280/0,75


m2 325,400 1 428,00 464 671,20


VV "S2" 325,4 325,400


32 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,729 82 500,00 60 142,50
VV "S3" 27*0,18*150/1000 0,729


33 K 417R
D+M tepelné izolace věnce  z pěnového polystyrenu tl. 
50-80m m jednostranná, výška  250-430 mm


m 191,250 355,00 67 893,75


VV "V1-1"  4 4,000
VV "V2-1" 5,3 5,300
VV "V3-1" 0 0,000
VV "V1-2" 5,65 5,650
VV "V2-2" 11 11,000
VV "V3-2" 0 0,000
VV "V1-3" 5,65 5,650
VV "V2-3" 5,65 5,650
VV "V3-3" 77 77,000
VV "V1-4" 77 77,000
VV "průvlak PR1-1" 0 0,000
VV Součet 191,250


34 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 13,625 3 390,00 46 188,75
VV "V1-1"  0,22*0,2*4 0,176
VV "V2-1" 0,33*0,25*5,3 0,437
VV "V3-1" 0,38*0,25*5,3 0,504
VV "V1-2" 0,22*0,25*5,65 0,311
VV "V2-2" 0,33*0,25*11 0,908
VV "V3-2" 0,38*0,25*5,65 0,537
VV "V1-3" 0,22*0,25*5,65 0,311
VV "V2-3" 0,33*0,25*5,65 0,466
VV "V3-3" 0,25*0,25*77 4,813
VV "V1-4" 0,25*0,25*77 4,813
VV "průvlak PR1-1" 0,38*0,25*3,67 0,349
VV Součet 13,625


35 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 103,930 430,00 44 689,90
VV "V1-1"  0,2*4*2 1,600
VV "V2-1" 0,25*5,3*2 2,650
VV "V3-1" 0,25*5,3*2 2,650
VV "V1-2" 0,25*5,65*2 2,825
VV "V2-2" 0,25*11*2 5,500
VV "V3-2" 0,25*5,65*2 2,825
VV "V1-3" 0,25*5,65*2 2,825
VV "V2-3" 0,25*5,65*2 2,825
VV "V3-3" 0,25*77*2 38,500
VV "V1-4" 0,25*77*2 38,500
VV "průvlak PR1-1" 0,25*3,67*2+0,38*3,67 3,230
VV Součet 103,930


36 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 103,930 75,00 7 794,75
VV "V1-1"  0,2*4*2 1,600
VV "V2-1" 0,25*5,3*2 2,650
VV "V3-1" 0,25*5,3*2 2,650
VV "V1-2" 0,25*5,65*2 2,825
VV "V2-2" 0,25*11*2 5,500
VV "V3-2" 0,25*5,65*2 2,825
VV "V1-3" 0,25*5,65*2 2,825
VV "V2-3" 0,25*5,65*2 2,825
VV "V3-3" 0,25*77*2 38,500
VV "V1-4" 0,25*77*2 38,500
VV "průvlak PR1-1" 0,25*3,67*2+0,38*3,67 3,230
VV Součet 103,930


37 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505(R)


t 0,992 82 500,00 81 840,00


VV "V1-1"  19,38/1000 0,019
VV "V2-1" 26,62/1000 0,027
VV "V3-1" 27,15/1000 0,027
VV "V1-2" 26,81/1000 0,027
VV "V2-2" 54,55/1000 0,055
VV "V3-2" 28,52/1000 0,029
VV "V1-3" 26,82/1000 0,027
VV "V2-3" 27,99/1000 0,028
VV "V3-3" 368,31/1000 0,368
VV "V1-4" 368,31/1000 0,368
VV "průvlak PR1-1" 17,39/1000 0,017
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VV Součet 0,992


38 K 435125012
Montáž schodišťových ramen se svařovanými spoji 
hmotnosti do 5 t


kus 1,000 11 700,00 11 700,00


VV "RO1/2 4640/1450/150mm" 1 1,000


39 M 59372190 rameno schodišťové ŽB 4640/1450/150mm kus 1,000 68 580,00 68 580,00
VV "RO1/2 4640/1450/150mm" 1 1,000


D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 744 696,82


40 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stropů rovných nanášená ručně


m2 24,660 598,00 14 746,68


VV "S4" 24,66 24,660


41 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm


m2 559,990 185,00 103 598,15


VV (4,7+3,6+5,2+2,9+3)*4,5 87,300
VV (2,6+2,6+3,2+3,2)*3,5 40,600
VV (6,18+6,18+2,73+2,73)*4,5 80,190
VV (6,7+6,7+8,9+8,9)*4 124,800
VV 227,1 227,100
VV Součet 559,990


42 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně


m2 792,065 459,00 363 557,84


VV (4,7+3,6+5,2+2,9+3)*4,5 87,300
VV (3,68+3,68+3,2+3,2+3,7)*3,5 61,110
VV (2,25+2,25+3,2+3,2)*3,5 38,150
VV (3,7+3,7+3,2+3,2)*3,5 48,300
VV (2,6+2,6+3,2+3,2)*3,5 40,600
VV (2,97+2,97+3,2+3,2)*3,5 43,190
VV (6,18+6,18+2,73+2,73)*4,5 80,190
VV (6,7+6,7+8,9+8,9)*4 124,800
VV (18,14+8,25+15,21+3,4+3+11,65)*4,5 268,425
VV Součet 792,065


43 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně


m2 554,930 73,00 40 509,89


VV "S/1" 26,27+87,1+180+87,1+116,2 496,670
VV "S/2"31,4 31,400
VV "S/3"6,91+5,93+5,92+8,1 26,860
VV Součet 554,930


44 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty


m2 554,930 212,00 117 645,16


VV "S/1" 26,27+87,1+180+87,1+116,2 496,670
VV "S/2"31,4 31,400
VV "S/3"6,91+5,93+5,92+8,1 26,860
VV Součet 554,930


45 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm


m2 599,970 618,00 370 781,46


VV "atiky"103,3 103,300
VV "S/1" 26,27+87,1+180+87,1+116,2 496,670
VV Součet 599,970


46 M 28375935 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm m2 546,337 255,00 139 315,94
VV "S/1" (26,27+87,1+180+87,1+116,2)*1,1 546,337


47 M 28376442
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 80mm


m2 111,564 288,00 32 130,43


VV "atiky"103,3 103,300
VV Součet 103,300
VV 103,3*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 111,564


48 K 62225R
Dodávka a montáž zakládacích, soklových,rohových a 
začišťovacích lišt pro kontaktního zateplení


soubor 1,000 9 800,00 9 800,00


VV 1 1,000
VV Součet 1,000


49 K 622321311
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnějších stěn nanášená strojně


m2 554,930 220,00 122 084,60


VV vyrovnání vnějších stěn
VV "S/1" 26,27+87,1+180+87,1+116,2 496,670
VV "S/2"31,4 31,400
VV "S/3"6,91+5,93+5,92+8,1 26,860
VV Součet 554,930


50 K 622521031
Vnější fasádní omítka silikonsilikátová probarvená tl. 35 
mm zrno 2mm včetně probarvené penetrace na bázi 
akrylátové disperze


m2 496,670 379,00 188 237,93


VV "S/1" 26,27+87,1+180+87,1+116,2 496,670


51 K 622541031
Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm 
včetně penetrace vnějších stěn probarvená


m2 31,400 440,00 13 816,00


VV "S/2 podrobný popis viz.nezateplená fasáda" 31,4 31,400


52 K 623541031
Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm 
včetně penetrace vnějších soklů


m2 26,860 484,00 13 000,24


VV
"S/3 podrobný popis viz.nezateplená fasáda soklu" 
6,91+5,93+5,92+8,1


26,860


VV Součet 26,860


53 K 631311116
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30


m3 14,196 4 030,00 57 209,88
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VV "S1a s KARI 150/150/4 dilatovaná" 244,79*0,05 12,240
VV "S1b s KARI 150/150/4 dilatovaná" 39,12*0,05 1,956
VV Součet 14,196


54 K 631311117
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37


m3 0,448 4 360,00 1 953,28


VV "S6" 2,24*0,05+2,24*0,15 0,448


55 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu


m3 0,448 1 084,00 485,63


VV "S6" 2,24*0,05+2,24*0,15 0,448


56 K 631341115 Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého keramického m3 22,713 4 516,00 102 571,91


VV "S1a tl.frakce 4-8mm" 244,79*0,08 19,583
VV "S1b tl.frakce 4-8mm" 39,12*0,08 3,130
VV Součet 22,713


57 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari pr.5-100/100 t 0,006 59 650,00 357,90


VV "S6" 2,24*0,05*50/1000 0,006


58 K 631362022 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari pr.6-150/150 t 0,008 59 650,00 477,20


VV "S6" 2,24*0,05*70/1000 0,008


59 K 998014021
Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z 
betonových dílců s nezděným pláštěm


t 374,405 140,00 52 416,70


D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 002 355,07
60 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 2,000 78,00 156,00


61 M 44932R přístroj hasicí ruční 27A/144B kus 2,000 820,00 1 640,00


62 K 953946111 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t t 0,264 38 500,00 10 164,00


VV "profil HEA 240" 263,7/1000 0,264


63 M 13010964 ocel profilová HE-A 240 jakost s235 t 0,264 49 500,00 13 068,00
VV "profil HEA 240" 263,7/1000 0,264


64 K 9539R
D+M bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky 
přivrtáním/přilepením


soubor 1,000 1 500,00 1 500,00


65 K 963012520
Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 
mm(ubourání střechy)


m3 3,081 2 790,00 8 595,99


VV "panely tl.150mm" 5,2*3,95*0,15 3,081


66 K 965042241
Bourání  mazanin betonových  tl přes 100 mm pl pře 4 
m2(ubourání střechy)


m3 68,439 2 380,00 162 884,82


VV "mazanina tl.50-200mm" (12,55*25,63)*0,2+(5,2*3,95)*0,2 68,439


67 K 965043341
Bourání  potěru tl do 100 mm pl přes 4 m2(ubourání 
střechy)


m3 0,514 2 990,00 1 536,86


VV "cement.potěr tl.25mm" 5,2*3,95*0,025 0,514


68 K 978011191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 
%(ubourání střechy)


m2 20,540 110,00 2 259,40


VV 5,2*3,95 20,540


69 K 97801R1 D+M Vertikální plošina kpl 1,000 722 700,00 722 700,00


P
 Poznámka k položce:


dodávka a montáž vertikální plošiny dle PD a TZ
VV 1 1,000
VV Součet 1,000


70 K 97801R2 D+M Mobilní příčka kpl 1,000 74 250,00 74 250,00


P
 Poznámka k položce:


dodávka a montáž včetně kotvení a kotevních prvků mobilní příčky 
včetně veškerého potřebného materiálu a příslušenství dle PD a TZ


VV 1 1,000
VV Součet 1,000


71 K 97R D+M těsnění prostupů dle PBŘ kpl 1,000 3 600,00 3 600,00
VV 1 1,000


D PSV Práce a dodávky PSV 3 491 453,18


D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 109 615,75


72 K 711421131
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za 
horka nátěrem asfaltovým


m2 66,020 21,00 1 386,42


VV "S4" 24,66 24,660
VV "S6" 2,24 2,240
VV "S1b" 39,12 39,120
VV Součet 66,020


73 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 366,760 49,00 17 971,24
VV "S2" 325,4 325,400
VV "S6" 2,24 2,240
VV "S1b" 39,12 39,120
VV Součet 366,760


74 K 711441559
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 
přitavením pásu NAIP


m2 354,640 112,00 39 719,68


VV "S2" 325,4 325,400
VV "S3" 27 27,000
VV "S6" 2,24 2,240
VV Součet 354,640
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75 M 62836109


pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm s 
vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se 
spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem


m2 341,670 134,00 45 783,78


VV "S2" 325,4*1,05 341,670


76 M 62811120
asfaltový pás separační bez krycí vrstvy 
(impregnovaná vložka), typu A


m2 30,702 85,00 2 609,67


VV "S6" 2,24*1,05 2,352
VV " S3" 27*1,05 28,350
VV Součet 30,702


77 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 12 m


t 2,239 958,00 2 144,96


D 712 Povlakové krytiny 293 541,10


78 K 712321132
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka 
nátěrem asfaltovým


m2 352,400 21,00 7 400,40


VV "S2" 325,4 325,400
VV "S3" 27 27,000
VV Součet 352,400


79 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 352,400 49,00 17 267,60


VV
234933,333333333*0,0015 "Přepočtené koeficientem 
množství


352,400


80 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy


m2 354,640 48,00 17 022,72


VV "S2" 325,4 325,400
VV "S3" 27 27,000
VV "S6" 2,24 2,240
VV Součet 354,640


81 M 69311317 textilie netkaná HPPE 300g/m2 m2 31,185 38,00 1 185,03
VV "S3" 27 27,000
VV Součet 27,000
VV 27*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 31,185


82 M 69311R
Netkaná textilie ze skleněných vláken o plošné 
hmotnosti 120g/m2


m2 378,424 26,00 9 839,02


VV "S2" 325,4 325,400
VV "S6" 2,24 2,240
VV Součet 327,640
VV 327,64*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 378,424


83 K 7129R Montáž folie plochých střech z folie PVC tl. 1,5 mm m2 455,700 349,00 159 039,30


VV "S2" 325,4 325,400
VV "S3" 27 27,000
VV "atiky"103,3 103,300
VV Součet 455,700


84 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm šedá


m2 524,055 155,00 81 228,53


VV "S2" 325,4 325,400
VV "S3" 27 27,000
VV "atiky"103,3 103,300
VV Součet 455,700
VV 455,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 524,055


85 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m


t 0,567 985,00 558,50


D 713 Izolace tepelné 531 963,42


86 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva


m2 528,700 38,00 20 090,60


VV "S1a ps 50mm2x"244,79*2 489,580
VV "S1b ps 50mm" 39,12 39,120
VV Součet 528,700


87 M
BCL.0001302.UR
S


deska z pěnového polystyrenu tl.50mm m2 269,637 102,00 27 502,97


88 M
BCL.0001303.UR
S


deska z elastifikovaného polystyrenu tl.50mm m2 289,588 129,00 37 356,85


VV "S1a ps 50mm"244,79*1,02 249,686
VV "S1b ps 50mm" 39,12*1,02 39,902
VV Součet 289,588


89 K 713140821
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně 
kladené z polystyrenu tl do 100 mm


m2 1 026,590 17,00 17 452,03


VV
"EPS 1505,pěnový PS 100mm,50mm" 
(12,55*25,63)*3+(5,2*3,95)*3


1 026,590


90 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek


m2 680,040 240,00 163 209,60


VV "S2" 325,4*2 650,800
VV "S3" 27 27,000
VV "S6" 2,24 2,240
VV Součet 680,040


91 M 63151466
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
nepochozích spodní vrstva λ=0,038-0,039 tl 2x30mm


m2 702,864 56,00 39 360,38


VV "S2" 2*325,4*1,08 702,864
VV Součet 702,864
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]


92 M 28375993
deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 
kg/m2) tl 220mm


m2 341,670 557,00 190 310,19


VV "S2" 325,4*1,05 341,670


93 M 28375962
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 
zatížením λ=0,034 tl 180mm


m2 28,350 548,00 15 535,80


VV "S3" 27*1,05 28,350
VV Součet 28,350


94 M 28375920
deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 
kg/m2) tl 40mm


m2 2,352 122,00 286,94


VV "S6" 2,24*1,05 2,352


95 K 713141335
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena bodově, spádová vrstva tl.20mm


m2 27,000 195,00 5 265,00


VV "S2" 27 27,000


96 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 m3 2,160 3 156,00 6 816,96
VV "S3" 27*0,08 2,160
VV Součet 2,160


97 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 12 m


t 11,324 775,00 8 776,10


D 714 Akustická a protiotřesová opatření 115 159,00
98 K 714111R D+M akustické obložení kpl 1,000 83 911,00 83 911,00


P
 Poznámka k položce:


dodávka a montáž akustického dobložení včetně veškerých potřebných 
prvků viz PD a TZ


VV 1 1,000
VV Součet 1,000


99 K 714111R1 D+M svěšené odrazové desky 4/SP ks 8,000 3 906,00 31 248,00


P
 Poznámka k položce:


dodávka a montáž  včetně veškerých potřebných prvků viz PD a TZ
VV 8 8,000
VV Součet 8,000


D 762 Konstrukce tesařské 82 554,56


100 K 762420033
Obložení stropu z desek CETRIS tl 10 mm broušených 
na pero a drážku šroubovaných včetně materiálu


m2 160,000 488,00 78 080,00


VV "2 SDK" 145 145,000
VV "3 SDK" 15 15,000
VV Součet 160,000


101 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
12 m


t 3,792 1 180,00 4 474,56


D 763 Konstrukce suché výstavby 587 096,59


102 K 763131532
SDK podhled deska 1xDF 12,5mm bez TI jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD


m2 275,000 857,00 235 675,00


VV "1SDK" 275 275,000
VV Součet 275,000


103 K 763131582
SDK podhled desky 1xH2DF 12,5 Izol 30 
mm(akust.izolace ze skelných vláken) jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD


m2 160,000 1 501,00 240 160,00


VV "2 SDK" 145 145,000
VV "3 SDK" 15 15,000
VV Součet 160,000


104 K 763411111
Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL - 
laminátem tl 19,6 mm v.2000mm


m2 21,420 4 323,00 92 598,66


VV "1SP dl.2700mm" 2,7*2 5,400
VV "2SP dl.900mm" 0,9*2 1,800
VV "3SP dl.7110mm" 7,11*2 14,220
VV Součet 21,420


105 K 763411121
Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem tl 
19,6 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm


kus 3,000 3 641,00 10 923,00


VV "1SP 700mm" 1 1,000
VV "2SP 700mm" 1 1,000
VV "3SP 700mm" 1 1,000
VV Součet 3,000


106 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m


t 9,987 775,00 7 739,93


D 764 Konstrukce klempířské 115 778,12


107 K 764244307
Oplechování atiky z poplast. plechutl.0,6mm kotvené rš 
600 mm


m 6,000 688,00 4 128,00


VV "3K" 6 6,000


108 K 764244308
Oplechování atiky z poplast.plechu tl.0,6mm plechu 
kotvené rš 750 mm


m 77,000 857,00 65 989,00


VV "1K" 77 77,000


109 K 764244311
Oplechování atiky z poplast. plechu tl. 0,6mm kotvené 
rš přes 800 mm


m2 6,000 916,00 5 496,00


VV "2K" 6 6,000


110 K 764246405
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
TiZn předzvětralého plechu rš 380 mm vč.nátěrů


m 32,500 742,00 24 115,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]


VV "7K" 2,25*12+1,05*1+1,13*1+1,65*1+1,67*1 32,500


111 K 764543306
Žlaby nástřešní oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z 
poplast.plechu tl.0,6mm rš 250 mm


m 4,600 565,00 2 599,00


VV "4K" 4,6 4,600


112 K 764548304
Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z 
poplast. plechu o straně 125 mm


m 10,800 620,00 6 696,00


VV "6K" 10,8 10,800


113 K 764548322
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z 
poplast. plechu průměru 70 mm


m 2,700 540,00 1 458,00


VV "5K" 2,7 2,700


114 K 76454R D+M pojistný střešní přepad s odtokem ks 2,000 2 340,00 4 680,00


P


 Poznámka k položce:
 7/SP


VIZ PD A TZpojistný střešní přepad s odtokem 150x150 mms 
integrovanou manžetou pro napojení na střešní krytinu


VV 7/SP
VV 2 2,000
VV Součet 2,000


115 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m


t 0,551 1 120,00 617,12


D 765 Krytina skládaná 39 887,36


116 K 765151801 Demontáž krytiny bitumenové do suti(ubourání střechy) m2 342,197 72,00 24 638,18


VV 12,55*25,63+5,2*3,95 342,197


117 K 765191901
Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 
sklonu do 30°(ubourání střechy)


m2 684,393 22,00 15 056,65


VV "hydroizolace" (12,55*25,63)*2+(5,2*3,95)*2 684,393


118 K 998765102
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 
do 12 m


t 0,255 755,00 192,53


D 766 Konstrukce truhlářské 812 452,15


119 K 766622132
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 2,5 m s rámem do zdiva(podrobně viz.výpis 
oken)


m2 28,000 1 475,00 41 300,00


VV "1o,2o,3o,4o,5o" 1+1+5+20+1 28,000


120 M 611305920
okno trojkřídlové otvíravé a sklápěcí  167x180 cm 
plastové(izol.trojsklo,tl.vícekomorového 
plast.rámu.min.76mm,


kus 1,000 19 484,00 19 484,00


VV "1o" 1 1,000


121 M 611305920a
okno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí  140x165 cm 
plastové(izol.trojsklo,tl.vícekomorového 
plast.rámu.min.76mm,


kus 1,000 13 162,00 13 162,00


VV "2o" 1 1,000


122 M 611305919
okno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí  120x105 cm 
plastové(izol.trojsklo,tl.vícekomorového 
plast.rámu.min.76mm,


kus 5,000 7 442,00 37 210,00


VV "3o" 5 5,000


123 M 611305R
okno dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí  205x105 cm 
plastové(izol.trojsklo,tl.vícekomorového 
plast.rámu.min.76mm,


kus 20,000 19 925,00 398 500,00


P
 Poznámka k položce:


včetně předokení rolety a napojení na EI
VV "4o" 20 20,000


124 M 611305921b
okno dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí  180x112,5 cm 
plastové(izol.trojsklo,tl.vícekomorového 
plast.rámu.min.76mm,


kus 1,000 12 938,00 12 938,00


VV "5o"  1 1,000


125 K 766622813
Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 4m2  
a vyvěšení vlastních oken


m2 13,885 196,00 2 721,46


VV 1,05*1,8*1+2,222*1,8*2+2,22*1,8 13,885
VV Součet 13,885


126 M 611601258
Komplet dveře dřevěné vnitřní dýhované plné 
1křídlové  80x197 cm vč.ocelové.zárubně do zdi 


kus 4,000 7 065,00 28 260,00


VV "3   80x197" 1+1 2,000
VV "5  80x197"  1+1 2,000
VV Součet 4,000


127 M 611601259
Komplet dveře dřevěné vnitřní dýhované plné 
1křídlové  90x197 cm vč.ocelové.zárubně do zdi 


kus 1,000 7 065,00 7 065,00


VV "4   90x197" 1 1,000


128 M 611601260
Komplet dveře dřevěné vnitřní dýhované plné 
2křídlové  150x197 cm vč.ocelové.zárubně do zdi s 
prahem


kus 2,000 17 140,00 34 280,00


VV "1,2   150x197" 1+1 2,000


129 M 611601261
Komplet dveře dřevěné vnitřní dýhované plné 
2křídlové  175x197 cm vč.ocelové.zárubně do zdi s 
prahem


kus 1,000 14 465,00 14 465,00


VV "6   175x197" 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]


130 M 611601262
Komplet dveře dřevěné vnitřní dýhované plné 
2křídlové  160x197 cm vč.ocelové.zárubně do zdi 


kus 1,000 13 980,00 13 980,00


VV "7   160x197" 1 1,000


131 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně


kus 5,000 1 820,00 9 100,00


VV "3   80x197" 1+1 2,000
VV "5  80x197"  1+1 2,000
VV "4  90x197" 1 1,000
VV Součet 5,000


132 K 766660012
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š 
přes 1,45 m do ocelové zárubně


kus 4,000 2 185,00 8 740,00


VV "1 150x197" 1 1,000
VV "2 150x197" 1 1,000
VV "6 175x197" 1 1,000
VV "7 160x197" 1 1,000
VV Součet 4,000


133 K 766660441
Dodávka a montáž vchodových dveří  do zdiva a 
plastové zárubně s prahem


kus 1,000 77 612,00 77 612,00


VV "8 1500x1970 dvoukřídlé" 1 1,000


134 K 7666R D+M Březová překližka na atiky m2 62,370 1 473,00 91 871,01


P
 Poznámka k položce:


 včetně spojovacího materiálu 
VIZ PD A TZ


VV "atiky"11,2*1,1 12,320
VV "atiky"77*0,65 50,050
VV Součet 62,370


135 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m


t 2,336 755,00 1 763,68


D 767 Konstrukce zámečnické 316 849,47


136 K 767161114
Dodávka a montáž zábradlí rovného z trubek vč.nátěrů 
(viz.zámečnické výrobky)


m 44,314 7 150,00 316 845,10


VV "1Z v.1,021m" 5,006 5,006
VV "1Z v.1,021m" 5,006 5,006
VV "1Z v.1,021m" 5,006 5,006
VV "1Z v.1,021m" 5,006 5,006
VV "2Z v.1,0m" 1,66 1,660
VV "3Z v.1,00m" 1,45 1,450
VV "4Z v.1,39m" 3,57 3,570
VV "5Z v.1,372m" 2,412 2,412
VV "6Z v.1,37m" 4,439 4,439
VV "7Z v.1,372m" 5,574 5,574
VV "8Z v.1,14m" 1,2 1,200
VV "9Z v.1,14m" 1,7 1,700
VV "10Z v.1,14m" 2,285 2,285
VV Součet 44,314


137 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m


t 0,003 1 455,00 4,37


D 771 Podlahy z dlaždic 118 255,62
138 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 63,780 22,00 1 403,16


VV "S4" 24,66 24,660
VV "S1b" 39,12 39,120
VV Součet 63,780


139 K 771474116
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 250 mm+vyspárování


m 3,100 95,00 294,50


VV (19,4+11,6)*0,1 3,100


140 M LSS.TAA35069
dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 298 x 298 x 9 
mm(dle investora)


m2 3,410 250,00 852,50


VV ((19,4+11,6)*0,1)*1,1 3,410


141 K 771575116
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
disperzním lepidlem do 25 ks/m2(tmel na bázi cementu 
5mm)


m2 63,780 520,00 33 165,60


VV "S4" 24,66 24,660
VV "S1b" 39,12 39,120
VV Součet 63,780


142 M LSS.DAR81721 dlaždice keramická tl.10mm dle výběru investora m2 76,536 250,00 19 134,00


143 K 771591221 Izolace podlah fólií celoplošně lepená m2 489,580 111,00 54 343,38
VV "S1a pěnový polyethylen s buněčnou strukturou" 244,79                                                                                     244,790
VV "S1a folie z PE lehkého typu tl.0,2mm" 244,79 244,790
VV Součet 489,580


144 K 771591325
Montáž chrliče ke žlabu pro odvodnění balkonu nebo 
terasy


kus 3,000 450,00 1 350,00


VV "6SP hranatý 150/150/600mm,7SP hran.150/150/600"1+2 3,000


145 M 59054471
chrlič potrubí svodové barevěně lakovaný Al D 50mm 
dl 400mm


kus 3,000 2 000,00 6 000,00


VV "6SP hranatý 150/150/600mm,7SP hran.150/150/600"1+2 3,000


146 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 12 m


t 3,058 560,00 1 712,48
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D 775 Podlahy skládané 187 351,76


147 K 775541150R Montáž a dodávka koutových a podlahových profilů soubor 1,000 16 000,00 16 000,00


VV "S1a ,S1b " 1                                                                                                               1,000


148 K 775541151 Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových m2 244,790 230,00 56 301,70
VV "S1a tl. 8mm" 244,79                                                                                                               244,790


149 M 61152125 podlaha laminátová zámkový spoj 192x1285x8mm m2 249,686 450,00 112 358,70
VV "S1a tl. 8mm" 244,79 *1,02                                                                                                              249,686


150 K 998775102
Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech 
v do 12 m


t 4,806 560,00 2 691,36


D 781 Dokončovací práce - obklady 180 365,88


151 K 781413112
Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých 
do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem s 
vyspárováním


m2 170,060 560,00 95 233,60


VV 61,11+38,15+48,3+22,5 170,060


152 M 597610000
obkládačky keramické RAKO - koupelny ALLEGRO 
(bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.(dle investora)


m2 187,066 220,00 41 154,52


VV (61,11+38,15+48,3+22,5)*1,1 187,066


153 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m


m2 880,900 8,00 7 047,20


VV
43,19+9,5+87,3+24,66+40,6+8,27+80,19+16,84+124,8+58,83
+227,1+159,62


880,900


154 K 784211011
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 
dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m


m2 880,900 40,00 35 236,00


VV
43,19+9,5+87,3+24,66+40,6+8,27+80,19+16,84+124,8+58,83
+227,1+159,62


880,900


155 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m


t 3,026 560,00 1 694,56


D 783 Dokončovací práce - nátěry 582,40


156 K 783937163
Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr 
betonové podlahy


m2 2,240 260,00 582,40


VV "S6" 2,24 2,240
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt:


KSO: CC-CZ:
Místo: Základní škola Fantova,Gen.Fanty 446,Kaplice Datum: 30.08.2021


Zadavatel: IČ:
Město Kaplice,Náměstí 70,382 41 Kapice DIČ:


Uchazeč: IČ: 28062841
DIČ: CZ28062841


Projektant: IČ:
AGP nova spol.s.r.o.(Ing. Vladimír Polanský, CSc.) DIČ:


Zpracovatel: IČ:
 DIČ:


Poznámka:


Cena bez DPH 841 817,00


Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 841 817,00 21,00% 176 781,57


snížená 0,00 15,00% 0,00


Cena s DPH v CZK 1 018 598,57


Projektant Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko


Objednavatel Uchazeč


MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA PRO VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ,PŘÍRODNÍCH VĚD A 
ŘEMESEL - NÁSTAVBA PAVILONU DÍLEN


02 - VZT


EVEN s.r.o. stavební společnost


Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické 
označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, 
avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je 
sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové 
soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt:


Místo: Základní škola Fantova,Gen.Fanty 446,Kaplice Datum: 30.08.2021


Zadavatel: Město Kaplice,Náměstí 70,382 41 Kapice Projektant:


AGP nova 
spol.s.r.o.(Ing. 
Vladimír Polanský, 
CSc.)


Uchazeč: EVEN s.r.o. stavební společnost Zpracovatel:  


Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací 841 817,00


D1 - Zařízení 1 540 033,00


D2 - Zařízení 2 246 554,00


D3 - Zařízení 3 27 532,00


D4 - Nátěry 3 828,00


D5 - Hodinová zúčtovací sazba 23 870,00


02 - VZT


MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA PRO VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ,PŘÍRODNÍCH VĚD A 
ŘEMESEL - NÁSTAVBA PAVILONU DÍLEN
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SOUPIS PRACÍ


Stavba:


Objekt:


Místo: Základní škola Fantova,Gen.Fanty 446,Kaplice Datum: 30.08.2021


Zadavatel: Město Kaplice,Náměstí 70,382 41 Kapice Projektant:


AGP nova 
spol.s.r.o.(Ing. 
Vladimír Polanský, 
CSc.)


Uchazeč: EVEN s.r.o. stavební společnost Zpracovatel:  


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem 841 817,00


D D1 Zařízení 1 540 033,00


1 K Pol1


Větrací jednotka s rekuperací tepla, 2.500 m3/h, externí 
tlak 300 Pa, provedení 30, konfigurace hrdel 1 - 
Me.109.EC3 –  Mi.109.EC3 - S7.C - Fe.K4 - Fi.K4 - 
B.LM24A - T.3 - Ke.LF24 – Ki.LM 24A - RE-
TPO3.LM24A-SR – He1.400/300 – He2.710/450 – 
Hi1.400/300 – 


ks 1,000 252 474,00 252 474,00


2 K Pol2
Tlumič hluku do kruhového potrubí průměru 400, 900 
mm délka


ks 4,000 6 573,00 26 292,00


3 K Pol3
Vířivý anemostat včetně boxu, 600x600 mm, hrdlo 
průměr 200 mm


ks 4,000 3 163,00 12 652,00


4 K Pol4
Vyústka obdélníková průmyslová dvouřadá pro odvod 
vzduchu pro hranaté potrubí dvouřadá, 500x200, s 
regulací R1


ks 6,000 987,00 5 922,00


5 K Pol5 Protidešťová žaluzie kovová, pozink, š. 710, v. 500 mm ks 1,000 2 490,00 2 490,00


6 K Pol5 Protidešťová žaluzie kovová, pozink, š. 710, v. 500 mm ks 1,000 2 490,00 2 490,00


7 K Pol6
Potrubí čtyřhranné skupiny I., pozinkovaný plech, 
poměr tvarovek 80%


m2 12,000 633,00 7 596,00


8 K Pol7 Potrubí Spiro 400 mm včetně tvarovek m 43,000 1 324,00 56 932,00


9 K Pol8 Potrubí Spiro 315 mm včetně tvarovek m 14,000 859,00 12 026,00


10 K Pol9 Potrubí Spiro 200 mm včetně tvarovek m 2,000 768,00 1 536,00


11 K Pol10 Čtyřhranné nástavce pro vyústky 500x200, délka 400 ks 6,000 381,00 2 286,00


12 K Pol11
Tepelné izolace potrubí minerální rohoží tl. 4 cm, s 
povrchovou AL fólií


m2 58,000 495,00 28 710,00


13 K Pol12
Tepelné izolace potrubí minerální rohoží tl. 6 cm, s 
povrchovou úpravou pozinkovaným nebo hliníkovým 
plechem


m2 15,000 1 425,00 21 375,00


14 K Pol13
Pomocný nosný materiál, závitové tyče, hmoždinky, 
montážní materiál


kg 48,000 182,00 8 736,00


15 K Pol14 Montáž vzduchotechnického zařízení 1 ks 1,000 98 516,00 98 516,00


D D2 Zařízení 2 246 554,00


16 K Pol15


Větrací jednotka podstropní, s rekuperací tepla, 600 
m3/h, externí tlak 200 Pa, EC motory ventilátorů 
130+110 W, 230 V, účinnost protiproudého 
rekuperátoru 91%, provedení 30, konfigurace hrdel 0, 
Me.107.EC1 - Mi.107.EC1 – S.3B – Fe.K45 - Fi.K5 - 
B.LM24A -


ks 1,000 127 425,00 127 425,00


17 K Pol16
Tlumič hluku do kruhového potrubí průměru 250, 900 
mm délka


ks 4,000 2 955,00 11 820,00


18 K Pol3
Vířivý anemostat včetně boxu, 600x600 mm, hrdlo 
průměr 200 mm


ks 2,000 3 163,00 6 326,00


19 K Pol4
Vyústka obdélníková průmyslová dvouřadá pro odvod 
vzduchu pro hranaté potrubí dvouřadá, 500x200, s 
regulací R1


ks 3,000 987,00 2 961,00


20 K Pol17 Protidešťová žaluzie kovová, pozink, š. 400, v. 400 mm ks 1,000 1 113,00 1 113,00


21 K Pol17 Protidešťová žaluzie kovová, pozink, š. 400, v. 400 mm ks 1,000 1 113,00 1 113,00


22 K Pol6
Potrubí čtyřhranné skupiny I., pozinkovaný plech, 
poměr tvarovek 80%


m2 4,000 633,00 2 532,00


23 K Pol18 Potrubí Spiro 250 mm včetně tvarovek m 31,000 746,00 23 126,00


MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA PRO VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ,PŘÍRODNÍCH VĚD A 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]


24 K Pol9 Potrubí Spiro 200 mm včetně tvarovek m 1,000 638,00 638,00


25 K Pol10 Čtyřhranné nástavce pro vyústky 500x200, délka 400 ks 3,000 381,00 1 143,00


26 K Pol11
Tepelné izolace potrubí minerální rohoží tl. 4 cm, s 
povrchovou AL fólií


m2 30,000 495,00 14 850,00


27 K Pol12
Tepelné izolace potrubí minerální rohoží tl. 6 cm, s 
povrchovou úpravou pozinkovaným nebo hliníkovým 
plechem


m2 5,000 1 425,00 7 125,00


28 K Pol13
Pomocný nosný materiál, závitové tyče, hmoždinky, 
montážní materiál


kg 34,000 182,00 6 188,00


29 K Pol19 Montáž vzduchotechnického zařízení 2 ks 1,000 40 194,00 40 194,00


D D3 Zařízení 3 27 532,00


30 K Pol20
Diagonální ventilátor do potrubí, 400 m3/h, 230 V, s 
doběhem, do potrubí průměr 160 mm, s manžetami


ks 1,000 4 677,00 4 677,00


31 K Pol21
Tlumič hluku do kruhového potrubí průměru 160, 900 
mm délka


ks 1,000 2 015,00 2 015,00


32 K Pol22
Talířový ventil odvodní, plastový, regulovatelný, průměr 
125


ks 7,000 154,00 1 078,00


33 K Pol23 Klapka zpětná samotížná do potrubí průměr 160 mm ks 1,000 336,00 336,00


34 K Pol24
Přetlaková klapka plastová venkovní pro potrubí 
průměr 160 mm


ks 1,000 935,00 935,00


35 K Pol25 Potrubí Spiro 160 mm včetně tvarovek m 11,000 549,00 6 039,00


36 K Pol11
Tepelné izolace potrubí minerální rohoží tl. 4 cm, s 
povrchovou AL fólií


m2 7,000 495,00 3 465,00


37 K Pol13
Pomocný nosný materiál, závitové tyče, hmoždinky, 
montážní materiál


kg 16,000 165,00 2 640,00


38 K Pol26 Montáž vzduchotechnického zařízení 3 ks 1,000 6 347,00 6 347,00


D D4 Nátěry 3 828,00
39 K Pol27 Nátěr syntetický základní + 2x vrchní m2 6,000 638,00 3 828,00


D D5 Hodinová zúčtovací sazba 23 870,00
40 K Pol28 Provozní zkouška a vyregulování soustavy hod 24,000 605,00 14 520,00


41 K Pol29 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 2 200,00 2 200,00


42 K Pol30 Likvidace odpadového materiálu ks 1,000 1 650,00 1 650,00


43 K Pol31
Dokumentace pro kolaudaci (proškolení obsluhy, revize 
apod.)


ks 1,000 5 500,00 5 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt:


KSO: CC-CZ:
Místo: Základní škola Fantova,Gen.Fanty 446,Kaplice Datum: 30.08.2021


Zadavatel: IČ:
Město Kaplice,Náměstí 70,382 41 Kapice DIČ:


Uchazeč: IČ: 28062841
DIČ: CZ28062841


Projektant: IČ:
AGP nova spol.s.r.o.(Ing. Vladimír Polanský, CSc.) DIČ:


Zpracovatel: IČ:
 DIČ:


Poznámka:


Cena bez DPH 281 447,00


Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 281 447,00 21,00% 59 103,87


snížená 0,00 15,00% 0,00


Cena s DPH v CZK 340 550,87


Projektant Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko


Objednavatel Uchazeč


MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA PRO VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ,PŘÍRODNÍCH VĚD A 
ŘEMESEL - NÁSTAVBA PAVILONU DÍLEN


03 - UT


EVEN s.r.o. stavební společnost


Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické 
označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, 
avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je 
sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové 
soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt:


Místo: Základní škola Fantova,Gen.Fanty 446,Kaplice Datum: 30.08.2021


Zadavatel: Město Kaplice,Náměstí 70,382 41 Kapice Projektant:


AGP nova 
spol.s.r.o.(Ing. 
Vladimír Polanský, 
CSc.)


Uchazeč: EVEN s.r.o. stavební společnost Zpracovatel:  


Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací 281 447,00


D1 - D1.4.a   VYTÁPĚNÍ 281 447,00


    D2 - Demontáže 1 700,00


    D3 - Potrubí 54 424,00


    D4 - Armatury 11 290,00


    D5 - Podlahové vytápění 178 470,00


    D6 - Doplňkové konstrukce 1 120,00


    D7 - Tepené izolace 16 988,00


    D8 - Nátěry 255,00


    D9 - Stavební práce 1 800,00


    D10 - Hodinová zúčtovací sazba 15 400,00


03 - UT
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SOUPIS PRACÍ


Stavba:


Objekt:


Místo: Základní škola Fantova,Gen.Fanty 446,Kaplice Datum: 30.08.2021


Zadavatel: Město Kaplice,Náměstí 70,382 41 Kapice Projektant:


AGP nova 
spol.s.r.o.(Ing. 
Vladimír Polanský, 
CSc.)


Uchazeč: EVEN s.r.o. stavební společnost Zpracovatel:  


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem 281 447,00


D D1 D1.4.a   VYTÁPĚNÍ 281 447,00


D D2 Demontáže 1 700,00
1 K Pol33 Uzavření soustavy, vypuštění ks 1,000 500,00 500,00


2 K Pol34 Kulový kohout DN25 ks 2,000 16,00 32,00


3 K Pol35 Potrubí měděné 32x1,5 m 2,000 22,00 44,00


4 K Pol36 Šroubení DN25 ks 2,000 16,00 32,00


5 K Pol37 Kohout vypouštěcí DN15 ks 2,000 16,00 32,00


6 K Pol38 Vybourání krycí desky topenářské šachty 60x60 cm ks 1,000 760,00 760,00


7 K Pol39 Přesun materiálu t 0,200 1 500,00 300,00


D D3 Potrubí 54 424,00
1 K Pol40 Potrubí ocelové DN40, včetně tvarovek m 3,000 492,00 1 476,00


2 K Pol41
Potrubí měděné, průměr 28x1,5 mm (DN25), včetně 
tvarovek


m 26,000 520,00 13 520,00


3 K Pol42
Potrubí měděné, průměr 22x1 mm (DN20), včetně 
tvarovek


m 36,000 340,00 12 240,00


4 K Pol43
Potrubí měděné, průměr 18x1 mm (DN15), včetně 
tvarovek


m 40,000 280,00 11 200,00


5 K Pol44
Příplatek za zhotovení přípojky tělesa – R+S 
podlahového vytápění a vzt jednotek


ks 8,000 1 440,00 11 520,00


6 K Pol45 Propláchnutí soustavy, napuštění ks 1,000 420,00 420,00


7 K Pol46 Tlaková zkouška potrubí ks 1,000 2 448,00 2 448,00


8 K Pol39 Přesun materiálu t 1,000 1 600,00 1 600,00


D D4 Armatury 11 290,00
1 K Pol47 Šroubení DN15, 20 ks 8,000 75,00 600,00


2 K Pol48 Šroubení DN25, 32 ks 4,000 194,00 776,00


3 K Pol49 Šroubení DN40 ks 2,000 311,00 622,00


4 K Pol50 Zpětný ventil DN20 na přípojku pro vzduchotechniku ks 2,000 866,00 1 732,00


5 K Pol51 Kulový kohout DN20 ks 4,000 152,00 608,00


6 K Pol52 Kulový kohout DN25 ks 4,000 234,00 936,00


7 K Pol53 Kulový kohout DN40 ks 2,000 369,00 738,00


8 K Pol54 Kohout vypouštěcí DN15 ks 6,000 112,00 672,00


9 K Pol55 Ventil odvzdušňovací DN10 ks 4,000 274,00 1 096,00


10 K Pol56 Odvzdušňovací nádobka ON50 ks 4,000 179,00 716,00


11 K Pol57
Ventil vyvažovací DN15 pro nastavení průtoku vody u 
vzduchotechnických jednotek


ks 2,000 1 397,00 2 794,00


D D5 Podlahové vytápění 178 470,00


1 K Pol58


Rozdělovač a sběrač pro podlahové vytápění, 
směšovací s oběhovým čerpadlem, pro 8 vývodů, 
osazeny elektroventily, uzavírací a regulační ventily, 
odvzdušnění, vypouštění, teploměry, zobrazovače 
průtoku, včetně komaxitové skříňky, včetně 
ekvitermního regulá


ks 1,000 7 260,00 7 260,00


MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA PRO VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ,PŘÍRODNÍCH VĚD A 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]


2 K Pol59


Rozdělovač a sběrač pro podlahové vytápění, 
směšovací s oběhovým čerpadlem, pro 7 vývodů, 
osazeny elektroventily, uzavírací a regulační ventily, 
odvzdušnění, vypouštění, teploměry, zobrazovače 
průtoku, včetně komaxitové skříňky, včetně 
ekvitermního regulá


ks 1,000 6 840,00 6 840,00


3 K Pol60 Prostorový termostat programovatelný ks 10,000 1 440,00 14 400,00


4 K Pol61


Systémová deska pro podlahové vytápění trubkou 
16x2mm, dilatační pásky kolem stěn, v otvoru dveří, 
dilatace velkých ploch, plastifikátor do betonu, 5% 
prořez


m2 273,000 300,00 81 900,00


5 K Pol62 Trubka pro podlahové vytápění 16x2 mm m 1 990,000 33,00 65 670,00


6 K Pol39 Přesun materiálu t 2,000 1 200,00 2 400,00


D D6 Doplňkové konstrukce 1 120,00
1 K Pol63 Objímky potrubí DN15, 20 ks 12,000 30,00 360,00


2 K Pol64 Objímky potrubí DN25, 32, ks 6,000 35,00 210,00


3 K Pol65 Pomocný nosný materiál kg 10,000 55,00 550,00


D D7 Tepené izolace 16 988,00


1 K Pol66
Tepelná izolace minerální ALS s hliníkovou fólií pro 
DN40


m 3,000 210,00 630,00


2 K Pol67
Tepelná izolace z lehčeného polyetylenu pro potrubí 
DN25


m 26,000 175,00 4 550,00


3 K Pol68
Tepelná izolace z lehčeného polyetylenu pro potrubí 
DN20


m 36,000 168,00 6 048,00


4 K Pol69
Tepelná izolace z lehčeného polyetylenu pro potrubí 
DN15


m 40,000 144,00 5 760,00


D D8 Nátěry 255,00


1 K Pol70 Nátěr syntetický potrubí do DN 40 základní + 2x vrchní m 3,000 85,00 255,00


D D9 Stavební práce 1 800,00


1 K Pol71
Zabetonování topenářské šachty 60x60 cm (zakrytí) s 
osazením původního revizního víka s rámem


ks 1,000 1 800,00 1 800,00


D D10 Hodinová zúčtovací sazba 15 400,00
1 K Pol72 Topná zkouška a vyregulování soustavy hod 48,000 250,00 12 000,00


2 K Pol73 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 1 200,00 1 200,00


3 K Pol74 Likvidace odpadového materiálu ks 1,000 1 000,00 1 000,00


4 K Pol75 Dokumentace pro kolaudaci (zkoušky, revize apod.) ks 1,000 1 200,00 1 200,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt:


KSO: CC-CZ:
Místo: Základní škola Fantova,Gen.Fanty 446,Kaplice Datum: 30.08.2021


Zadavatel: IČ:
Město Kaplice,Náměstí 70,382 41 Kapice DIČ:


Uchazeč: IČ: 28062841
DIČ: CZ28062841


Projektant: IČ:
AGP nova spol.s.r.o.(Ing. Vladimír Polanský, CSc.) DIČ:


Zpracovatel: IČ:
 DIČ:


Poznámka:


Cena bez DPH 249 861,70


Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 249 861,70 21,00% 52 470,96


snížená 0,00 15,00% 0,00


Cena s DPH v CZK 302 332,66


Projektant Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko


Objednavatel Uchazeč


MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA PRO VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ,PŘÍRODNÍCH VĚD A 
ŘEMESEL - NÁSTAVBA PAVILONU DÍLEN


04 - ZTI


EVEN s.r.o. stavební společnost


Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické 
označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, 
avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je 
sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové 
soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt:


Místo: Základní škola Fantova,Gen.Fanty 446,Kaplice Datum: 30.08.2021


Zadavatel: Město Kaplice,Náměstí 70,382 41 Kapice Projektant:


AGP nova 
spol.s.r.o.(Ing. 
Vladimír Polanský, 
CSc.)


Uchazeč: EVEN s.r.o. stavební společnost Zpracovatel:  


Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací 249 861,70


D1 - KANALIZACE 87 003,50


    D2 - Vnější kanalizace 44 998,50


      D3 - Potrubí svodné plastové PVC-KG (vnější vedení) 19 447,00


    D4 - Vnitřní kanalizace 42 005,00


      D5 - Potrubí svodné/odpadní plastové PVC-KG 1 890,00
      D6 - Potrubí z litinových trub hrdlových odpadní (dešťové) 528,00
      D7 - Potrubí odpadní plastové odhlučněné (SiTech+) 13 572,00
      D8 - Potrubí připojovací plastové PP-HT 4 060,00
      D9 - Vyvedení odpadních výpustek 1 158,00
      D10 - Ochrana potrubí plstěnými pásy 12 087,00
      D11 - Protipožární ochranné manžety odolnost EI do 120 8 710,00


D12 - VODOVOD 70 173,00


    D13 - Potrubí z trubek pozinkovaných závitových 70 173,00


      D14 - Potrubí z trubek plastových PP3  PN 16 28 070,00
      D15 - Tepelná izolace potrubními pouzdry z minerální vlny kašírovaná hliník. folií 10 800,00
      D16 - Uzávěr průchozí -kulový kohout Ms s pákou, bez/s odvodněním 1 711,00
      D17 - Šroubení topenářské přímé 24 042,00


D18 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (obecně) 92 685,20


04 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ


Stavba:


Objekt:


Místo: Základní škola Fantova,Gen.Fanty 446,Kaplice Datum: 30.08.2021


Zadavatel: Město Kaplice,Náměstí 70,382 41 Kapice Projektant:


AGP nova 
spol.s.r.o.(Ing. 
Vladimír Polanský, 
CSc.)


Uchazeč: EVEN s.r.o. stavební společnost Zpracovatel:  


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem 249 861,70


D D1 KANALIZACE 87 003,50


D D2 Vnější kanalizace 44 998,50


1 K Pol76
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení


m3 7,000 650,00 4 550,00


2 K Pol77
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z 
betonu prokládaného


m3 0,500 2 680,00 1 340,00


3 K Pol78
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 do 100 m3 
(12x1,5x0,7)


m3 12,600 220,00 2 772,00


4 K Pol79 Příplatek za lepivost v hornině tř. 3 m3 12,600 160,00 2 016,00


5 K Pol80
Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 
(2x2x1,5)


m3 6,000 440,00 2 640,00


6 K Pol81 Příplatek za lepivost v hornině tř. 3 m3 6,000 160,00 960,00


7 K Pol82
Zřízení pažení a rozepření rýh příložné do 2 m 
(12x0,5x1,5x2)


m2 18,000 130,00 2 340,00


8 K Pol83 Dtto odstranění do 2 m m2 18,000 28,00 504,00


9 K Pol84
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m (12,6+6)


m3 18,600 125,00 2 325,00


10 K Pol85
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 
až 4 (12x0,1x0,7 + 12x0,25x0,7 + 1x1x0,15 + 
0,3x0,3x3,14x1,5)


m3 3,500 98,00 343,00


11 K Pol86 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 3,500 240,00 840,00


12 K Pol87 Uložení sypaniny na skládky m3 3,500 14,00 49,00


13 K Pol88
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním (18,6-3,5)


m3 15,100 115,00 1 736,50


14 K Pol89
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 
4 nebo jiným materiálem uloženým do 3 m od kraje 
výkopu (12x0,25x0,7)


m3 2,100 560,00 1 176,00


15 K Pol90 Štěrkopísek frakce 0-8 (2,1x2) t 4,200 200,00 840,00


16 K Pol91
Lože pod potrubí a drobné objekty v otevřeném výkopu 
ze štěrkodrtě (12x0,1x0,7 + 1x1x0,15)


m3 1,000 1 120,00 1 120,00


D D3 Potrubí svodné plastové PVC-KG (vnější vedení) 19 447,00
17 K Pol92 DN 160 SN8 m 12,000 315,00 3 780,00


18 K Pol93
Šachty revizní (inspekční) z plast. dílců DN 600/160 s 
teleskopem s litinovým poklopem C


ks 1,000 15 667,00 15 667,00


D D4 Vnitřní kanalizace 42 005,00


D D5 Potrubí svodné/odpadní plastové PVC-KG 1 890,00
19 K Pol94 DN 125 (do úr. podlahy/terénu) m 2,000 315,00 630,00


20 K Pol92 DN 160 SN8 m 4,000 315,00 1 260,00


D D6 Potrubí z litinových trub hrdlových odpadní (dešťové) 528,00
21 K Pol95 DN 125 m 2,000 264,00 528,00


D D7 Potrubí odpadní plastové odhlučněné (SiTech+) 13 572,00
22 K Pol96 DN 75 m 15,000 212,00 3 180,00


23 K Pol97 DN 110 m 30,000 268,00 8 040,00


24 K Pol98 DN 125 m 8,000 294,00 2 352,00


D D8 Potrubí připojovací plastové PP-HT 4 060,00
25 K Pol99 DN 32 (odtok kondenzátu VZT) m 9,000 82,00 738,00


MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA PRO VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ,PŘÍRODNÍCH VĚD A 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]


26 K Pol100 DN 40 m 17,000 88,00 1 496,00


27 K Pol101 DN 50 m 11,000 94,00 1 034,00


28 K Pol102 DN 110 m 6,000 132,00 792,00


D D9 Vyvedení odpadních výpustek 1 158,00
29 K Pol103 DN 40 ks 12,000 38,00 456,00


30 K Pol104 DN 50 ks 1,000 42,00 42,00


31 K Pol105 DN 110 ks 5,000 132,00 660,00


D D10 Ochrana potrubí plstěnými pásy 12 087,00


32 K Pol106
odpadního a připojovacího (v drážkách staveb. 
konstrukcí)


m 45,000 35,00 1 575,00


33 K Pol107
Zápach. uzávěrka pro odvod kondenzátu s kuličkou  
(HL 136)


ks 1,000 814,00 814,00


34 K Pol108 Dvířka revizní plastová (inform. rozměr 150/200) ks 6,000 260,00 1 560,00


35 K Pol109 Ventily přivzdušňovací HL904/40 ks 1,000 509,00 509,00


36 K Pol110 Ventily přivzdušňovací HL905/75 ks 4,000 1 413,00 5 652,00


37 K Pol111 Hlavice ventilační DN 110 ks 1,000 107,00 107,00


38 K Pol112 Lapače střešních splavenin DN 125 (HL600) ks 1,000 1 870,00 1 870,00


D D11 Protipožární ochranné manžety odolnost EI do 120 8 710,00
39 K Pol113 d 110 m 4,000 600,00 2 400,00


40 K Pol114 Zkoušky těsnosti kanal. vodou do DN 200 m 20,000 30,00 600,00


41 K Pol115
Zemní práce pro vnitřní svodnou kanalizaci, vč. lože, 
obsypu a zásypu se zhutněním (4x1,2x0,7)


m3 3,500 900,00 3 150,00


42 K Pol116
Drobné zednické výpomoci (zřízení prostupů, drážek 
pro potrubí)


% 1,200 1 600,00 1 920,00


43 K Pol117 Přesun hmot pro kanal. v objektech do 12 m % 0,400 1 600,00 640,00


D D12 VODOVOD 70 173,00


D D13 Potrubí z trubek pozinkovaných závitových 70 173,00
44 K Pol118 DN 25 m 30,000 185,00 5 550,00


D D14 Potrubí z trubek plastových PP3  PN 16 28 070,00
45 K Pol119 d 20 (DN 15) m 40,000 198,00 7 920,00


46 K Pol120 d 25 (DN 20) m 50,000 222,00 11 100,00


47 K Pol121 d 32 (DN 25) m 25,000 264,00 6 600,00


48 K Pol122
Ochrana plstěnými pásy/trubicemi z pěnového PE tl. do 
10 mm, potrubí do DN 40 (v konstrukcích)


m 70,000 35,00 2 450,00


D D15 Tepelná izolace potrubními pouzdry z minerální vlny kašírovaná hliník. folií 10 800,00


49 K Pol123
tl. 20 mm na potrubí DN 15 až DN 25 TV+CTV, do DN 
50 SV


m 75,000 144,00 10 800,00


50 K Pol124 Vyvedení a upevnění výpustek DN do 25 ks 27,000 0,00


D D16 Uzávěr průchozí -kulový kohout Ms s pákou, bez/s odvodněním 1 711,00
51 K Pol125 DN 20 ks 6,000 72,00 432,00


52 K Pol126 DN 25 ks 2,000 78,00 156,00


53 K Pol127 Uzávěr kulový regulační (TOP-BALL) DN 20 ks 1,000 1 123,00 1 123,00


D D17 Šroubení topenářské přímé 24 042,00
54 K Pol128 DN 20 ks 7,000 212,00 1 484,00


55 K Pol129 DN 25 ks 3,000 228,00 684,00


56 K Pol130
Hydrantový systém vnitřní ČSN 73 0873, DN 25/30 m, 
instalace do zdi


ks 1,000 11 240,00 11 240,00


57 K Pol131 Zkoušky těsnosti potrubí m 145,000 18,00 2 610,00


58 K Pol132 Proplach a desinf. potrubí m 145,000 24,00 3 480,00


59 K Pol133 Uzavření, otevření potrubí vč. vypuštění, napoštění ks 1,000 800,00 800,00


60 K Pol134
Vysazení odbočky DN 20 a DN 25 na PP potrubí, vč. 
opravy izolace


ks 3,000 1 120,00 3 360,00


61 K Pol135 Drobné zednické výpomoci % 1,200 240,00 288,00


62 K Pol136 Přesun hmot pro vodovod v obj. do 12 m % 0,400 240,00 96,00


D D18 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (obecně) 92 685,20
63 K Pol137


Klozety keramické závěsné, předstěnový systém (poz. 
výkr. "K")


sou 4,000 3 640,00 14 560,00


64 K Pol138
Klozety keramické závěsné pro imobilní vč. madel, 
předstěnový systém (poz. výkr. "Ki")


sou 1,000 9 600,00 9 600,00


Strana 5 z 6







PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]


65 K Pol139
Výlevka keramiká, nádrž splach. vysokopoložená, 
baterie nástěnná páková, 2x prodloužení 1/2" (poz. 
výkr. "V")


sou 1,000 4 500,00 4 500,00


66 K Pol140
Bidet keramický + bidet. souprava, 2x RV 1/2" (poz. 
výkr. "B")


sou 1,000 4 840,00 4 840,00


67 K Pol141
(příslušenství dřezu) Baterie dřezová stojánková, 2x RV 
1/2" (poz. výkr. "D")


sou 1,000 1 220,00 1 220,00


68 K Pol142
Umyvadlo keramické střední velikost + kryt sifonu 
keramický, sifon plastový, ventil odpadní chrom, baterie 
umyv./dřezová nástěnná páková  (poz. výkr. "U")


sou 3,000 1 600,00 4 800,00


69 K Pol143
Umyvadlo keramické malá velikost, sifon chrom, ventil 
odpadní chrom (dětské osazení jako pro MŠ), baterie 
umyv./dřezová nástěnná páková (poz. výkr. "Ud")


sou 4,000 1 200,00 4 800,00


70 K Pol144
Umyvadlo keramické pro imobilní, sifon chrom, výtok 
odpadní chrom, baterie umyvadlová stojánková 
páková, 2x RV 1/2"  (poz. výkr. "Ui")


sou 1,000 2 840,00 2 840,00


71 K Pol145
Pisoáry keramické s vnitřním přítokem a odpadem, s 
automat. splachováním (poz. výkr. "P")


sou 4,000 6 240,00 24 960,00


72 K Pol146 Osoušeč rukou 2,4 kW/230 V, krytí IPX1 (SLO 02E) sou 3,000 6 610,00 19 830,00


73 K Pol147 Přesun hmot pro zařiz. předměty v obj. do 36 m % 0,800 919,00 735,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt:


KSO: CC-CZ:
Místo: Základní škola Fantova,Gen.Fanty 446,Kaplice Datum: 30.08.2021


Zadavatel: IČ:
Město Kaplice,Náměstí 70,382 41 Kapice DIČ:


Uchazeč: IČ: 28062841
DIČ: CZ28062841


Projektant: IČ:
AGP nova spol.s.r.o.(Ing. Vladimír Polanský, CSc.) DIČ:


Zpracovatel: IČ:
 DIČ:


Poznámka:


Cena bez DPH 799 870,00


Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 799 870,00 21,00% 167 972,70


snížená 0,00 15,00% 0,00


Cena s DPH v CZK 967 842,70


Projektant Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko


Objednavatel Uchazeč


MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA PRO VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ,PŘÍRODNÍCH VĚD A 
ŘEMESEL - NÁSTAVBA PAVILONU DÍLEN


05 - EI


EVEN s.r.o. stavební společnost


Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické 
označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, 
avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je 
sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové 
soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt:


Místo: Základní škola Fantova,Gen.Fanty 446,Kaplice Datum: 30.08.2021


Zadavatel: Město Kaplice,Náměstí 70,382 41 Kapice Projektant:


AGP nova 
spol.s.r.o.(Ing. 
Vladimír Polanský, 
CSc.)


Uchazeč: EVEN s.r.o. stavební společnost Zpracovatel:  


Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací 799 870,00


D1 - VODIČE 264 994,00


D2 - Nosný  materiál 28 792,00


D3 - Rozvaděč   RD2 25 275,00


D4 - doplnění   rozvaděče  RD1 6 932,00


D5 - Spínače, ovladače - zásuvky  referenřní  typ TANGO ABB - všechny  zásuvky opatřeny  dětskou  pojistk48 929,00


D6 - Elektromontážní  práce   M 21-C 98 670,00


D7 - Světla 125 517,00


D8 - HROMOSVOD, UZEMNĚNÍ 53 140,00


D9 - STAVEBNÍ   PRÁCE 14 510,00


    D10 - vysekání kapes  ve  zdivu cidel 3 065,00


    D11 - Vysekání rýh do cihel zdi 9 642,00


D12 - Strukturovaná kabeláž 109 026,00


D13 - Zemní  práce 5 740,00


D14 - Demontáže 3 945,00


D15 - PRÁCE  HZS 14 400,00


05 - EI
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SOUPIS PRACÍ


Stavba:


Objekt:


Místo: Základní škola Fantova,Gen.Fanty 446,Kaplice Datum: 30.08.2021


Zadavatel: Město Kaplice,Náměstí 70,382 41 Kapice Projektant:


AGP nova 
spol.s.r.o.(Ing. 
Vladimír Polanský, 
CSc.)


Uchazeč: EVEN s.r.o. stavební společnost Zpracovatel:  


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem 799 870,00


D D1 VODIČE 264 994,00
1 K D+M Kabel CYKY-J 2x1,5 mm2 m 100,000 29,00 2 900,00


2 K D+M.1 Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 m 2 500,000 34,60 86 500,00


3 K D+M.2 Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2 m 400,000 43,40 17 360,00


4 K D+M.3 Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 m 2 200,000 42,60 93 720,00


5 K D+M.4 Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 m 520,000 56,20 29 224,00


6 K D+M.5 Kabel CYKY-J 5x4 mm2 m 200,000 95,00 19 000,00


7 K D+M.6 Vodič  CYA 6 mm2 zž m 100,000 38,60 3 860,00


8 K D+M.7 Vodič  CYA 10 mm2 zž m 50,000 71,00 3 550,00


9 K D+M.8 JYTY 4x1 mm2 m 200,000 44,40 8 880,00


D D2 Nosný  materiál 28 792,00
10 K D+M.9 TRUBKA OHEBNÁ - 16  bezhalogen m 100,000 36,00 3 600,00


11 K D+M.10 TRUBKA OHEBNÁ - 20  bezhalogen m 100,000 38,00 3 800,00


12 K D+M.11 TRUBKA OHEBNÁ - 25  bezhalogen m 150,000 42,00 6 300,00


13 K D+M.12 Krabice přístrojová pod omítku ks 50,000 149,00 7 450,00


14 K D+M.13
Krabice odbočná do zdiva d=68mm s víčkem pod 
omítku


ks 20,000 149,00 2 980,00


15 K D+M.14 Krabice odbočná do zdiva d=97  s víčkem pod omítku ks 10,000 155,00 1 550,00


16 K D+M.15 El instalační krabice  se  svork.  do 50 mm2 -  IP 44 ks 10,000 199,00 1 990,00


17 K D+M.16
Svorka na potrubí se spojovacím páskem 2 šroub + 
třmen


ks 10,000 89,00 890,00


18 K D+M.17 Svorka pro připojení kovových konstrukcí ks 4,000 58,00 232,00


D D3 Rozvaděč   RD2 25 275,00


19 K D


rozvaděč pod  omítku  do  niky , šedá, požár.klasifikace 
EI30DP1-S, ŠxV=426x1054,IP40/20 BP-U-DWB-
400/10-EIS   kompletní  výbava  dle  výkresu D.1.4.d- 
05 , přívody  spoden  ,  vývody  horem


ks 1,000 18 400,00 18 400,00


20 K M montáž  rozvaděče do 100 kg ks 1,000 2 500,00 2 500,00


21 K M.1 ukončení  kabelů  do 4 mm2 ks 25,000 35,00 875,00


22 K M.2 revize ks 1,000 3 500,00 3 500,00


D D4 doplnění   rozvaděče  RD1 6 932,00
23 K D+M.18 jistič   25A/3/C  Ik10kA ks 1,000 951,00 951,00


24 K D+M.19 jistič  16A/3/C Ik10kA ks 1,000 681,00 681,00


25 K D+M.20 úprava zapojení   rozvaděče kpt 1,000 3 000,00 3 000,00


26 K D+M.21 podružný  materiál - vodiče ,  svorky  lišty kpt 1,000 1 500,00 1 500,00


27 K M.3 úprava  krycího  plechu ks 1,000 800,00 800,00


D D5 Spínače, ovladače - zásuvky  referenřní  typ TANGO ABB - všechny  zásuvky opatřeny  dětskou  pojistk48 929,00
28 K D+M.22


Spínač jednopólový – 230V/10A, pod omítku, bílý, 
komplet, IP20


ks 12,000 245,00 2 940,00


29 K D+M.23
Spínač jednopólový  DVOJITÝ – 230V/10A, pro montáž 
pod om, komplet, IP20


ks 8,000 292,00 2 336,00


30 K D+M.24 přepínač   250/10A  06 ks 10,000 88,00 880,00


MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA PRO VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ,PŘÍRODNÍCH VĚD A 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]


31 K PC


Podlahová krabice   v  sestavě krabice  - KUP 57   v s  
výškou od  57 mm do 75mm   +  rám  podlahové 
krabice ,  víko pro montáž   lina PVC, v krabici bude 
provedeno  instalace  svorkových  krabic zásuvkových  
rozvodů - 2x  ,  protažení   datových  rozvodů


ks 4,000 4 796,00 19 184,00


32 K D+M.25
Zásuvka jednonásobná 230V/16A, pro montáž pod 
omítku, bílá, krytí IP 20, komplet


ks 8,000 252,00 2 016,00


33 K D+M.26
Zásuvka dvojitá 230V/16A, pro montáž pod om, bílá, 
krytí IP 20


ks 16,000 210,00 3 360,00


34 K D+M.27 přepínač žaluziový  230V/10A ks 12,000 439,00 5 268,00


35 K D+M.28
prostorový  terpmostat  IP 44 , 0-40°C , kontaktní 
výstup  In - 10A , přepínací kontakt


ks 15,000 863,00 12 945,00


D D6 Elektromontážní  práce   M 21-C 98 670,00
36 K Pol148 ukončení  kabelů  na  svorkovnici ks 30,000 75,00 2 250,00


37 K Pol149 uložení  kabelu  pod  om m 2 500,000 38,00 95 000,00


38 K Pol150 napojení      pohonu  el  žaluzie ks 18,000 65,00 1 170,00


39 K Pol151 napojení trafa  automat  pisoáru ks 2,000 125,00 250,00


D D7 Světla 125 517,00


40 K D+M.29
Nouzové svítidlo 1x8W  včetně  bater  modulu  na  
1hod   přisazené   IP 42  včetně  piktogramu


ks 7,000 1 405,00 9 835,00


41 K D+M.30


LED svítidlo přisazené     IP 20 - 35W, BÍLÉ , leštěný  
reflektor, 1x 35 W, 4400 lm, Ra 80, 4000K -MODUS 
FIT4000A_KN LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, 
mikroprizmatický kryt,čtverec 600x600mm


ks 44,000 1 620,00 71 280,00


42 K D+M.31
LED svítidlo přisazené     IP 20 - 35W, BÍLÉ , leštěný  
reflektor, 1x 35 W, 4400 lm, Ra 80, 4000K , včetně  
nouzového  modulu  1hod


ks 8,000 1 456,00 11 648,00


43 K D+M.32 LED svítidlo  přisazené pod  linku   18W   IP 40 ks 1,000 956,00 956,00


44 K D+M.33
MODUS SPMI3000KO_V2 ,LED downlight, hliníkový 
korpus, opálový skleněný kryt,1x 28 W, 3000 lm, Ra 
80, 4000K


ks 17,000 1 350,00 22 950,00


45 K D+M.34 Led  svítidlo  přisazené  IP 44   30W , bílé , plast. II  tř ks 8,000 1 106,00 8 848,00


D D8 HROMOSVOD, UZEMNĚNÍ 53 140,00
46 K 01402 FeZn 8   mm2 m 180,000 31,00 5 580,00


47 K 01403 páska FeZn 4x30 m 30,000 62,00 1 860,00


48 K 01429 podpěra vedení na plochou střechu ks 75,000 34,00 2 550,00


49 K 01429.1 svorka zkušební   SZ ks 8,000 44,00 352,00


50 K 01473 svorka okap   SO ks 8,000 36,00 288,00


51 K 01473.1 svorka SS ks 42,000 26,00 1 092,00


52 K 01473.2 svorka SP ks 8,000 33,00 264,00


53 K 01429.2 svorka SK ks 16,000 38,00 608,00


54 K 01412 jímací tyč JT  1,5m včetně podstavce ks 4,000 855,00 3 420,00


55 K 01412.1 PJ 0,5m ks 4,000 220,00 880,00


56 K D+M.35 pomocný elektroinstalační materiál ks 1,000 1 200,00 1 200,00


57 K D+M.36 antikorozní nátěr kg 1,000 1 860,00 1 860,00


58 K 01423 HUP - svorka zemnící ks 2,000 68,00 136,00


59 K 21022-0101 FeZn 8   mm2 m 180,000 133,00 23 940,00


60 K 21022-0001 páska FeZn 4x30 m 30,000 38,00 1 140,00


61 K 21022-0301 podpěra vedení na plochou střechu ks 75,000 32,00 2 400,00


62 K 21022-0302 svorka zkušební   SZ ks 8,000 55,00 440,00


63 K 21022-0302.1 svorka okap   SO ks 8,000 25,00 200,00


64 K 21022-0301.1 svorka SS ks 42,000 25,00 1 050,00


65 K 21022-0302.2 svorka SP ks 8,000 25,00 200,00


66 K 21022-0302.3 svorka SK ks 16,000 30,00 480,00


67 K 21022-0201 jímací tyč JT  1,5m včetně podstavce ks 4,000 500,00 2 000,00


68 K 21022-0201.1 zhotovení PJ 0,5m ks 4,000 300,00 1 200,00


D D9 STAVEBNÍ   PRÁCE 14 510,00
69 K 97103-1100 Vybourání otvorů ve zdivu cihel  do 15 cm ks 5,000 86,00 430,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]


70 K 97103-1200 Vybourání otvorů ve zdivu cihel  do 30 cm ks 5,000 145,00 725,00


71 K 97103-1300 Vybourání otvorů ve zdivu cihel  do 45 cm ks 2,000 324,00 648,00


D D10 vysekání kapes  ve  zdivu cidel 3 065,00
72 K 97301-1100 do 7x7x5 ks 20,000 72,00 1 440,00


73 K 97301-1200 do 10x10x8 ks 5,000 115,00 575,00


74 K 97301-1300 do 15x15x10 ks 5,000 210,00 1 050,00


D D11 Vysekání rýh do cihel zdi 9 642,00
75 K 97403-2220 5x5 m 50,000 98,00 4 900,00


76 K 97403-2240 5x10 m 16,000 112,00 1 792,00


77 K 97403-2250 5x15 cm m 16,000 125,00 2 000,00


78 K 97901-9100 svislá  doprava  suti t 1,000 350,00 350,00


79 K 97908-9100 odvoz  suti t 1,000 600,00 600,00


D D12 Strukturovaná kabeláž 109 026,00
80 K D+M.37


Datová zásuvka 2xRJ 45 CAT..6a včetně instalační 
krabice


ks 11,000 449,00 4 939,00


81 K Pol152
Datový  rozvaděč RACK 19"  nástěnný XL VDI - 
Legrand - 600 mm  - 6 U  komplet


ks 1,000 26 495,00 26 495,00


P
 Poznámka k položce:


přístroj  vybavení - držák  kabelů , police ,  zásuvky


82 K D+M.38
Patchpanel 24 portů cat.6a včetně keystonů Cisco 
Catalyst C9200L-24T-4G


ks 1,000 22 147,00 22 147,00


83 K D+M.39
Access point Cisco aironet AIR-AP1815I-E-K9 s Cisco 
Aironet napájecím injektorem  POE16U-1AF.


ks 1,000 6 142,00 6 142,00


84 K D+M.40 Datový kabel FTP cat. 6a m 420,000 25,00 10 500,00


85 K D+M.41 Trubka ohebná 20mm m 150,000 64,00 9 600,00


86 K D+M.42 Trubka ohebná 40mm m 50,000 75,00 3 750,00


87 K D+M.43 Lišta  LH60x40mm m 10,000 145,00 1 450,00


88 K D+M.44 Lišta  LH20x20mm m 10,000 49,00 490,00


89 K D+M.45 Pomocný materiál % 3,000 855,00 2 565,00


90 K D+M.46 zásuka + kabel HDMI ks 2,000 248,00 496,00


91 K D+M.47 zásuvka  STA ks 1,000 184,00 184,00


92 K D+M.48
WiFi router ASUS RT-AC66U B1, AC1750, Wi-Fi Dual-
Band USB3.0 Gigabit Aimesh Route


ks 2,000 2 399,00 4 798,00


93 K PC.1
Měření datových zásuvek a vypracování měřícího 
protokolu


hod 8,000 400,00 3 200,00


94 K PC.2 Závěrečná úprava datového rozvaděče hod 4,000 400,00 1 600,00


95 K D+M.49 reproduktor - místní  rozhlas ks 3,000 1 490,00 4 470,00


96 K D+M.50 JYTY 4x1 m 100,000 52,00 5 200,00


97 K D+M.51 požární  čidlo - bateriové ks 2,000 500,00 1 000,00


D D13 Zemní  práce 5 740,00
98 K PC.3 demontáž  betonové  dlažby m2 2,000 55,00 110,00


99 K 460200263 kabel.rýha 50cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3 m 10,000 280,00 2 800,00


100 K 460200280 hutnění zeminy strojně m 10,000 85,00 850,00


101 K 460560263 ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.80cm hl.zem.tř.3 m 10,000 72,00 720,00


102 K 466262014 provizorní úprava terénu  zeminou bez štětov m2 5,000 28,00 140,00


103 K PC.4 montáž betonové  dlažby m2 2,000 260,00 520,00


104 K 466060001 odvoz zeminy do 25 km na skládku tun 1,000 600,00 600,00


D D14 Demontáže 3 945,00
105 K Pol153 FeZn 8   mm2 m 120,000 18,00 2 160,00


106 K Pol154 svorka hromosvod  2 šroub. ks 40,000 12,00 480,00


107 K Pol155 jímací  tyče ks 3,000 75,00 225,00


108 K Pol156 odpojení   svodů ks 4,000 20,00 80,00


109 K Pol157 odvoz a likvidace materiálu kpt 1,000 1 000,00 1 000,00


D D15 PRÁCE  HZS 14 400,00
110 K Pol158 výchozí  revize   dle  ČSN hod. 24,000 200,00 4 800,00


111 K Pol159 výchozí  měření osvětlení hod. 4,000 400,00 1 600,00


112 K Pol160 doprava  materilálu % 3,000 1 000,00 3 000,00


113 K Pol161 zařízení  staveniště kpt 1,000 1 000,00 1 000,00
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114 K Pol162 odvoz  suti  a likvidace  odpadu t 1,000 1 000,00 1 000,00


115 K Pol163 Revize   technické  instekce  dle   vyhl. 105 kpt 1,000 3 000,00 3 000,00
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SMLOUVA O DÍLO  
 


uzavřená podle § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 


 
STAVEBNÍ PRÁCE 


 
Přístavba auly v ZŠ Fantova 


 


Definice pojmů:  


• Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 


• Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 


• Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 


• Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.); 


• Nabídkovým položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací 
dodávek a služeb (soubor Soupis stavebních prací oceněný), v němž jsou zhotovitelem 
uvedeny nenulové jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a 
služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  


 


1. Smluvní strany 
1.1. Objednatel: město Kaplice 
 Náměstí 70, 382 41 Kaplice 
IČ: 00245941 
DIČ: CZ00245941 
zastoupený:   Mgr. Pavlem Talířem, starostou  
telefon: +420 386 301 411 
e-mail: podatelna@mestokaplice.cz 


a 


1.2. Zhotovitel: EVEN s.r.o. stavební společnost 
 V olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, Strašnice 
IČ: 28062841 
DIČ: CZ28062841 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíle C, vložce 139924 


bankovní spojení: Oberbank AG, č.ú. 2021218948/8040 
zastoupený:   Marcel Varga - jednatel 
telefon: 775 554 106 
e-mail: varga@even24.cz 
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1.3. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování 
protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo jeho 
samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně: 


za objednatele: 
ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Talíř, starosta  
ve věcech technických: bude doplněno při podpisu této SOD 


za zhotovitele: 
ve věcech smluvních:         Marcel Varga - jednatel 
ve věcech technických:       Marcel Varga, Roman Řezáč Dis. 
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v 
dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně 
předložen písemný doklad o jejich provedení. 
 
1.4. Při provádění díla budou dále na straně objednatele působit: 
- technický dozor investora – bude doplněno při podpisu této SOD; 
-  koordinátor BOZP - bude doplněno při podpisu této SOD. 
 
1.5. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon 
funkce technického dozoru investora a činnost koordinátora BOZP při práci na staveništi, 
a to v přiměřeném rozsahu. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 
 
1.6. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění způsobilost pomocí 
subdodavatele, smí jej změnit pouze se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí 
splňovat způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním 
subdodavatelem v zadávacím řízení. 
 


2. Předmět plnění 


2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na 
své nebezpečí sjednané dílo, spočívající v provedení stavebních prací v akci  „Přístavba 
auly v ZŠ Fantova“. 
 


2.2. Dílo provede zhotovitel dle této smlouvy o dílo a projektové dokumentace, 
zpracované firmou AGP-nova spol. s r.o., IČ 14500493 a nabídkovým položkovým 
rozpočtem zhotovitele - oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
který bude tvořit přílohu č. 1 a harmonogramem finančního plnění, který bude tvořit 
přílohu č. 2 této smlouvy. 
 
2.3. Realizace díla představuje provedení stavebních prací v akci  „Přístavba auly v ZŠ 
Fantova“ ve smyslu předchozího bodu. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a 
dodávky, které nejsou v technické projektové dokumentaci a dalších výchozích 
dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných 
znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení 
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díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci stavebních 
děl analogického charakteru.  
 
2.4. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, 
služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, k jeho 
úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu (např. odvoz výkopového 
a přebytečného materiálu na skládku, veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné 
k přejímacímu řízení, dokumentaci skutečného provedení díla apod., viz. bod 2.12). 
 
2.5. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením 
předmětu díla na základě požadavků objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis 
těchto změn, který zhotovitel ocení v souladu s čl. 4. 6. této smlouvy a o těchto 
dohodnutých změnách uzavřou obě strany písemně dodatek ke smlouvě, ve kterém 
dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu dodatku 
oběma smluvními stranami má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na 
jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu 
objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  
 
2.6. Požaduje-li změny stavby zhotovitel, je povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření, ocenit je v souladu s čl. 4. 6. této smlouvy a předložit tento 
soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou písemného dodatku ke 
smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny 
realizovat a má právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací 
bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 
 
2.7. Veškeré změny předmětu díla (ve smyslu čl. 2. 5. a 2. 6.) budou fakturovány 
zhotovitelem a hrazeny objednatelem po uzavření příslušného písemného dodatku 
smlouvy o dílo. 
 
2.8. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné 
materiály, technologie nebo provedeny změny proti přijaté nabídce zhotovitele a 
projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a 
nést veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho 
žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů. 
 
2.9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací v elektronické 
verzi a dalšími podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal 
vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle této smlouvy.  
 
2.10. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že drobné odchylky od projektové 
dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, 
jestliže je o této skutečnosti učiněn souhlasný zápis do stavebního deníku. Tyto odchylky 
zhotovitel vyznačí v dokumentaci skutečného provedení díla. 
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2.11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace 
předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu, jinak 
odpovídá za vady díla způsobené vadnou (nevhodnou) projektovou dokumentací. 
Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na 
jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla předá zhotovitel objednateli. 
 
2.12. Součástí plnění předmětu smlouvy zhotovitelem je dále: 
 vytýčení stavby;  
 zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí; 
 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, zeleň, 


příkopy, propustky apod.); 
 zajištění atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách dle platných právních 


předpisů a ČSN; 
 zkoušky a revize dle příslušných ČSN nebo jiných norem vztahujících 


se k prováděnému dílu; 
 geodetické zaměření skutečného provedení díla 3x v listinné podobě a 1x v digitální 


podobě v systému MicroStation; 
 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která 


bude zachycovat konečný stav stavby, a to v rozsahu vyžadovaném zejména 
stavebním zákonem a náležitostech stanovených přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. DSPS bude zpracována ve 
3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě ve formátu 
PDF a DGN nebo DWG nebo DXF se zakreslením všech změn odsouhlasených 
objednatelem proti projektové dokumentaci. Všechny výkresy obsahující změny proti 
projektové dokumentaci pro provedení stavby budou opatřeny souhlasem 
objednatele. DSPS bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného 
zástupce zhotovitele s autorizací.  
 
Cena za zajištění všech výše uvedených činností a dokumentace je zahrnuta v ceně 
za dílo. 


 
2.13. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla. 
 
2.14. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil zákon, úřední 
opatření, nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví. 


Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše 
uvedené závazné podklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě 
těchto podkladů nemá žádné výhrady. 
 


3. Čas plnění 
3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle závazného návrhu zhotovitele z předložené 
nabídky takto: 







 
 
 


 
 


 


  město Kaplice 
 
 


 
Smlouva o dílo - Přístavba auly v ZŠ Fantova 


 
 - 5 - 


Popis aktivity Termín 
Zahájení stavby převzetím staveniště   
 


Do 5 - ti kalendářních dnů po písemné 
výzvě objednatele, předpoklad září 
2021 


Dokončení stavebních prací a předání 
a převzetí stavby   


do 25. 8. 2022 


 
Nejzazší termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí stavby je do 25. 8. 2022. 
Stavba bude zahájena předáním a převzetím staveniště mezi objednatelem 
a zhotovitelem, termín stanovuje objednatel. Předpokládaný termín zahájení stavebních 
prací je září 2021. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat 
nejpozději do 10-ti dnů ode dne předání a převzetí staveniště. 
Pokud zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy měl 
práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
 
3.2. Jako nedílná příloha této smlouvy o dílo je přiložen Harmonogram finančního plnění. 
Harmonogram finančního plnění slouží jako podklad pro sledování průběhu výstavby. 
 
3.3. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele, není 
zhotovitel vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání 
zdržení na základě uzavřeného písemného dodatku této smlouvy. 
Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby pouze dohodou 
smluvních stran. 
 


4. Cena díla 
4.1. Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanou projektovou dokumentací, 
oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a touto 
smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby a smluvní strany se 
dohodly na ceně díla takto:  
                                                                                                                                                


 
Přístavba auly v ZŠ Fantova 


 


Cena za dílo v Kč bez DPH 12.438.954,77 


Cena za dílo v Kč včetně DPH 15.051.135,27 


 
4.2. Cena díla je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v 
členění dle Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a je podložena 
nabídkou zhotovitele ze dne 30.08.2021. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr předložil zhotovitel současně s nabídkou a je zároveň přílohou č. 
1 této smlouvy o dílo. Sjednaná cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah 
zadání veřejné zakázky v rozsahu soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
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a obsahuje veškeré práce, dodávky a činnosti nutné pro realizaci předmětu díla 
specifikovaného v této smlouvě.  
 
4.3. DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění platném ke dni 
vystavení příslušné faktury.  
 
4.4. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, který tvoří nedílnou součást smlouvy (příloha č. 1). Ceny uvedené 
zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením 
díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní 
náklady související s plněním zadávacích podmínek. 
 
4.5. Cena díla je stanovena jako pevná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla.  
 
4.6. Změny ceny díla jsou možné pouze v případě: 


- Objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla; 


- Objednatel požaduje vypuštění některých prací z předmětu díla; 


- Při realizaci díla se zjistí takové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této 
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a tyto mají vliv na 
cenu díla; 


- Při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem  


Takové změny díla musí být smluvními stranami sjednány v písemném dodatku k této 
smlouvě o dílo, s tím související změna ceny díla se bude odvíjet jednak od jednotkových 
cen položek uvedených v nabídce zhotovitele pro toto dílo, dále pro položky neobsažené 
v nabídce zhotovitele na základě aktuální cenové soustavy ÚRS nebo RTS nebo dohodou 
smluvních stran. 


 
5. Platební podmínky 


5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Objednatel se zavazuje k financování stavby 
za podmínek a ve lhůtách dále uvedených. 
 
5.2. Dílo bude fakturováno měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací 
vystaveného zhotovitelem s uvedením položek, jednotkových cen a celkem cen za 
položku dle přílohy č. 1 smlouvy, odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou 
smluvních stran. Tento soupis bude přílohou daňového dokladu – faktury. Bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná a bude vrácena zhotoviteli k doplnění.  


Dílčím plněním podle zákona o DPH je skutečně provedený rozsah prací v běžném měsíci, 
a to k datu posledního pracovního dne v tomto měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění je poslední pracovní den v běžném měsíci. Pokud práce netrvaly celý měsíc, 
považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den potvrzení soupisu provedených 
prací zástupci obou stran uvedený na tomto soupisu. Poslední faktura – zúčtovací daňový 
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doklad na celkovou cenu díla musí být vystavena po předání a převzetí dokončeného díla, 
přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle den podpisu protokolu o předání 
a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních stran. Faktura – daňový doklad 
musí být vystavena do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  


Splatnost faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do tří dnů po jejím vystavení.  
 
5.3. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad. 
Tento účetní - daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 28 odst. 2. 
zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění a navíc formou přílohy soupis 
provedených prací s uvedením jednotkových cen dle přílohy č. 1 této smlouvy 
odsouhlasený objednatelem a zhotovitelem. 
 
5.4. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji 
vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. 
 
5.5. Dílo bude objednatelem uhrazeno do výše 90% celkové smluvní ceny. Zbývajících 
10% celkové smluvní ceny slouží jako zádržné a bude objednatelem uvolněno po 
odstranění případných vad či nedodělků (např. kromě stavebních vad a nedodělků i 
neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.). Na kontrolu díla a na 
případný požadavek na odstranění vad a nedodělků si objednatel vyhrazuje 5 pracovních 
dnů od předání díla zhotovitelem. Po odstranění případných vad a nedodělků díla a 
podepsání příslušného zápisu oběma smluvními stranami bude zároveň zhotovitelem 
předložena bankovní záruka na zádržné v hodnotě ½ původního zádržného, která bude 
mít platnost po celou dobu záruční lhůty (viz čl.11 této smlouvy o dílo). Po obdržení této 
bankovní záruky bude objednatelem do 5 pracovních dnů doplacena celá smluvená cena 
díla. 
 
  6. Předání staveniště 
6.1. Staveniště je prostor určený v projektu pro stavbu a zařízení staveniště. 
Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních a faktických vad v rozsahu 
dle schválené dokumentace do užívání po dobu realizace stavby. 
 
6.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci obou smluvních 
stran.  
 
6.3. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli: 
 stavební povolení; 
 tištěnou projektovou dokumentaci ve dvou vyhodnoceních; 
 připojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu  (tj. přívod el. 


energie, vody); 
 příjezdové cesty vyhovující předpokládanému zatížení stavební dopravou; 
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 platná vyjádření správců podzemních a nadzemních vedení k provádění prací v 
ochranných pásmech a jejich blízkosti (souhlas vlastníků pozemků se vstupem na 
pozemky). 


 
6.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel 
je povinen podle dohody s majiteli a provozovateli udržovat zpřístupněné veškeré objekty 
a provozovny, které by mohly být staveništěm dotčeny, tak, aby nedošlo k žádnému 
omezení fungování těchto objektů a provozoven. 
 
6.5. Objednatel zajistí, aby práce zhotovitele nebyly nad rozsah stanovený dokumentací 
a smlouvou omezovány právy třetích osob. 
 
6.6. Pracovníci objednatele mohou vstupovat na staveniště jen pokud jsou pověřeni 
funkcí odborného dozoru nebo jinou kontrolní činností a prokáží se příslušným 
oprávněním. 
  
6.7. Zhotovitel se zavazuje staveniště vyklidit do 15 dnů od předání a převzetí díla. 


 


7. Spolupráce při provádění díla 
7.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty. Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvě práce 
prověřit. O prověření zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními 
stranami. 
 
7.2. Jestliže se objednatel k prověření zakrývaných prací ve stanoveném termínu 
nedostaví, ačkoli byl k tomu vyzván (písemnou výzvou, nebo zápisem ve stavebním 
deníku), není zhotovitel povinen dodatečné odkrytí prací provést. Pokud objednatel bude 
na odkrytí trvat, nese veškeré náklady na odkrytí a zakrytí v tomto případě objednatel, 
pokud neprokáže, že zakryté práce byly vadné. 
 
7.3. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 dny před 
termínem účastnit při provádění předepsaných zkoušek.   
 
7.4. Je-li při přípravě nebo v průběhu provádění prací třeba rozhodnutí nebo změny 
rozhodnutí státních, správních nebo jiných orgánů, je objednatel povinen na základě 
výzvy zhotovitele včas tato rozhodnutí zajistit a uhradit příslušné poplatky. 
 
7.5. Objednatel zodpovídá za to, že předané podklady jsou bez právních vad. 
 
7.6. Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností, od jejíhož splnění závisí včasné 
a řádné splnění závazků zhotovitele. V případě, že objednatel neplní řádně součinnost, je 
zhotovitel oprávněn posunout adekvátně termín dokončení díla. 
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8. Stavební deník 
8.1. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník na předtisku SEVT v 
českém jazyce. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, 
zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
od projektu apod. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele 
připojovat své stanovisko.  
 
8.2. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo zpracovatele 
projektu, je povinen připojit k záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření, jinak se 
má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 
 
8.3. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru investora denní záznamy 
nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis, vždy na výzvu. Jestliže 
objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do pěti pracovních dnů do deníku s 
uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  
 


9. Pojištění zhotovitele 


9.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. 
Charakter pojištění musí být definován jako stavebně-montážní pojištění. 
 
9.2. Pojistná částka musí být ve výši minimálně 12 mil. Kč. 


 
10. Zajištění závazků zhotovitele po dobu provádění díla 


10.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění 
podle § 2029 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, ve výši 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle uzavřené smlouvy o 
dílo. 


10.2. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla, 
musí být v českém jazyce a vystavená bankou, která je podle zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna poskytovat bankovní záruky na území 
České republiky. V případě prodloužení termínu plnění v souladu s touto smlouvou a 
vyprší-li platnost předmětné záruky, před datem úplného dokončení, předání a převzetí 
díla, pozastaví objednatel veškeré úhrady, aniž by byl v prodlení, dokud nedojde 
k příslušnému prodloužení platnosti záruky. 


10.3. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti v den vystavení. 
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10.4. V záruční listině musí být uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava 
podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající 
z bankovní záruky. 


10.5. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele 
čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel 
své povinnosti vyplývající ze smlouvy, přičemž právo objednatele na plnění z bankovní 
záruky vznikne v každém jednotlivém porušení povinností ze strany zhotovitele nebo v 
případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Bankovní záruka 
musí být neodvolatelná a bezpodmínečná. Podle bankovní listiny nebude banka 
oprávněna vůči objednateli uplatnit žádné námitky a banka bude plnit závazek z 
bankovní záruky vždy na první písemné vyzvání objednatele a bez přezkoumání právního 
vztahu.  


10.6. Nebude-li záruční listina obsahovými náležitostmi odpovídat platné legislativě a 
této smlouvě, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy. 


10.7. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 14-
ti kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště. Pokud 
zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši, se sjednanými 
obsahovým náležitostmi a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž 
měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem 
vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 


10.8. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném 
s předchozí záruční listinou (tj. původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních 
dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem. 


10.9. Objednatel nebude povinen provést žádnou platbu, aniž by byl v prodlení, 
do té doby, pokud zhotovitel neposkytne zmíněnou bankovní záruku za řádné a včasné 
provedení, dokončení a předání díla. 


10.10. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) 
do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, popřípadě dnem odstranění 
poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla. 


10.11. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty 
v celkové ceně díla. 


 
11. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční doby 


11.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek 
podle § 2029 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
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pozdějších předpisů ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle smlouvy o dílo 
a jejích případných dodatků. 


11.2. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané 
záruční lhůty, musí být v českém jazyce a vystavená bankou, která je podle zákona č. 
21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna poskytovat bankovní 
záruky na území České republiky. 


11.3. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti v den vystavení. 


11.4. V záruční listině musí být uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava 
podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající 
z bankovní záruky. 


11.5. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele 
čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty zhotovitel 
neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy 
objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností 
zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Bankovní záruka musí být neodvolatelná 
a bezpodmínečná. Podle bankovní listiny nebude banka oprávněna vůči objednateli 
uplatnit žádné námitky a banka bude plnit závazek z bankovní záruky vždy na první 
písemné vyzvání objednatele a bez přezkoumání právního vztahu.  


11.6. Nebude-li záruční listina obsahovými náležitostmi odpovídat platné legislativě a 
této smlouvě, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy. 


11.7. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději ke dni 
dokončení díla, respektive ke dni oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí 
díla. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši, se 
sjednanými obsahovým náležitostmi a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, 
na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou 
a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 


11.8. Objednatel nebude povinen provést závěrečnou platbu, aniž by byl v prodlení, 
do té doby, pokud zhotovitel neposkytne zmíněnou bankovní záruku za zajištění řádného 
odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady 
díla v záruční době proti vadnému a pozdnímu odstranění závad, event. jejich odmítnutí, 
a s tím souvisejícího vzniku škod na straně objednatele. 


11.9. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném 
s předchozí záruční listinou (tj. původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních 
dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem. 
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11.10. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena 
(uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí nejdelší záruční lhůty, popřípadě dnem, kdy 
budou odstraněny veškeré vady uplatněné v záruční době. 


11.11. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty 
v celkové ceně díla. 
 


12. Přejímání prací 


12.1. Dílo bude zhotovitelem předáno objednateli jako celek. Zhotovitel nese do předání 
a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na 
realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě 
zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím 
osobám. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí předmětu díla přechází nebezpečí 
škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. 
 
12.2. Termín předání předmětu díla navrhne zhotovitel, když je povinen tento oznámit 
v předstihu nejméně sedmi dnů objednateli. Objednatel navržený termín potvrdí, bude-li 
postup zhotovitele v souladu s touto smlouvou. Převzetí předmětu díla se na straně 
objednatele vždy zúčastní rovněž technický dozor investora. Objednatel je povinen 
převzít předmět díla, pokud je toto způsobilé sloužit svému účelu. Drobné vady předmětu 
díla nemající vliv na celkovou funkčnost díla neopravňují objednatele převzetí díla 
odmítnout.                                                                                         
 
12.3. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem 
stanoveným občanským zákoníkem, zejména § 2589 a násl. a § 2628, a touto smlouvou. 
Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních 
knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy,  prohlášení o 
shodě podle zák. č. 91/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění  
pozdějších předpisů a nař. vlády č. 215/2016 Sb., o technických požadavcích na vybrané 
stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů,  provozní předpisy k obsluze díla 
a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby.  


Dále zhotovitel objednateli předá:  
 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla (DSPS), která 


zachycuje konečný stav stavby - ve 3 vyhotoveních v listinné podobě 
a v 1 vyhotovení v elektronické podobě ve formátu PDF a DGN nebo DWG nebo DXF 
se zakreslením všech změn proti projektové dokumentaci pro provedení stavby 
odsouhlasených objednatelem. Všechny výkresy obsahující změny proti projektové 
dokumentaci pro provedení stavby budou opatřeny souhlasem objednatele. Součástí 
dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, 
přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji 
o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Vyhotovení 
dokumentace skutečného provedení stavby bude připravené k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem 
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odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje 
bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení. 


 geometrický plán 6x v listinné podobě a 1x digitálně 
 geodetické zaměření stavby 3x v listinné podobě a 1x v digitální podobě v systému 


MicroStation 
 DSPS bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce 


zhotovitele s autorizací.  
 doklady o kvalitě materiálu, atesty a prohlášení o shodách dle patných předpisů 
 doklady o provedených zkouškách a revizích dle příslušných norem vztahujících 


se k prováděnému dílu 
 zápisy o prověření zakrývaných prací 
 stavební deníky 
Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla. 
 
12.4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ 
spočívá v projektu, který nebyl součástí předmětu plnění zhotovitele, nebo ve vadách 
hmot, strojů a zařízení, které zhotoviteli sám poskytl. Za tyto vady zhotovitel 
neodpovídá, je však povinen dohodnout s objednatelem opatření k co nejrychlejšímu 
odstranění závad. 
 
12.5. O převzetí bude sepsán zápis potvrzený oběma stranami. V něm uvedou též 
případné vady zjištěné při přejímce a termíny k jejich odstranění. Pokud by objednatel 
odmítl dílo převzít, sepíšou strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a důvody 
k nepřevzetí díla. Veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v oboustranně podepsaném 
zápise o přejímce se považují za dohodnuté.  
 
12.6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na převzatou stavbu z důvodů 
odstranění případných drobných vad a nedodělků a k odstranění reklamovaných vad. 
 
12.7. Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo i před sjednaným termínem. 


 
13. Odpovědnost za vady -  záruční doba 


13.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla podle této smlouvy, ČSN EN ISO 
9001:2000 a dalších závazných standardů.  
 
13.2. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku. 
 
13.3. Na zhotovené dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost v délce: 


⇒  60 měsíců za celé dílo 


záruční lhůta běží od data předání a převzetí díla. 
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Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců. 
Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku 
nedodržení předepsané údržby, mechanického poškození nadměrným zatížením, popř. 
nedodržením pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při přejímce. 
 
13.4. Objednatel je povinen skryté vady písemně reklamovat u zhotovitele zápisem o 
vadě bez zbytečného prodlení po jejich zjištění nejpozději do konce záruční doby. Právo 
na odstranění zjevných vad uplatní objednatel u zhotovitele nejpozději v protokole o 
předání a převzetí díla, jinak toto právo zaniká. 
 
13.5. Objednatel v zápise o vadě vadu popíše, popř. uvede, jak se vada projevuje a 
navrhne lhůtu pro její odstranění. Zhotovitel je povinen potvrdit příjem reklamace a 
odstranit havarijní vadu do 48 hod. po jejím nahlášení a k odstranění ostatních vad 
nastoupit do 3 dnů a vadu odstranit do 3 dnů od obdržení reklamace, nebude-li 
dohodnuto jinak v závislosti na objektivních klimatických, technických a technologických 
možnostech. 
 
13.6. Odstranění vad a nedodělků potvrdí v zápise zástupce objednatele zhotoviteli. 


 
14. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody 


14.1. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku objednatele se stanoví úrok 
z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.  
 
14.2. Za prodlení se splněním termínu dokončení díla ve smluveném termínu se stanoví 
pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 
 
14.3. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínu dle předávacího protokolu   
když zhotovitel nenastoupí do 5-ti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování 
vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 50 000,- Kč za každý nedodělek či vadu na jejichž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. Pokud 
zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokole o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 50 000,- Kč za každý nedodělek 
či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.se stanoví pokuta ve výši 5 000,- 
Kč za každý den prodlení a každou vadu a nedodělek. 
 
14.4. Pro případ prodlení s odstraněním reklamovaných vad v záruce ve lhůtě uvedené 
v odst. 13.3. této smlouvy a nedodělků v termínu dle předávacího protokolu se stanoví 
pokuta ve výši 50 000,- Kč za každý den prodlení a každou reklamovanou vadu 
v případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie). 
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14.5. Pro případ prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se stanoví pokuta ve výši 
0,1 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 
 


15. Odborný dozor objednatele 


15.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu provádění díla ustanovit odpovědnou osobu – 
technický dozor, který jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému 
a včasnému dokončení díla. 
 
15.2. Identifikace osoby, která vykonává technický dozor je uvedena ve smlouvě 
a v zápise ve stavebním deníku. 
 
15.3. Technický dozor jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči 
zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel. 
 
15.4. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejich částí. Pokud 
mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou 
dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně 
informovat objednatele. 
 
15.5. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní 
stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce objednatele všech kontrol 
na prováděném díle. 
 
15.6. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru 
neprovádí dílo v souladu se smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li 
objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní 
parametry stavby. 
 


16. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová 
opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí 


16.1. Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob postupují obě strany podle 
ustanovení zákoníku práce zák. č. 262/2006 Sb., zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci zák. č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na BOZP na staveništi.  
 
16.2. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních 
prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu - koordinátora 
bezpečnosti práce, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování 
bezpečnosti práce. 
 
16.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce 
ustanovena, je uvedena ve smlouvě nebo v zápise ve stavebním deníku. 
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16.4. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí 
či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil 
objednatel. 
 
16.5. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací 
a případných dalších činností zhotovitele či jeho subdodavatelů z hlediska provádění 
v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále 
kontrolovat, zda zhotovitel či jeho subdodavatelů dodržují veškeré právní předpisy 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
16.6. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit zhotovitele na nedostatky 
v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a 
vyžadovat zjednání nápravy. 
 
16.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě 
a vyžadovat jejich splnění. 
 
16.8. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejich 
částí. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či 
sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto 
skutečnost povinen neprodleně informovat objednatele. 
 
16.9. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce objednatele všech 
kontrol na prováděném díle. 
 
16.10. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle 
jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě 
hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu. 
 
16.11. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně 
prostředí a nakládání s odpady. Zhotovitel je povinen zajistit na svoji odpovědnost a na 
své náklady likvidaci odpadů vzniklých při plnění předmětu smlouvy a splnit tak všechny 
povinnosti původce odpadu ve smyslu zákona č.223/2015 Sb. o odpadech v platném 
znění. Dále bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí ve smyslu zákona č. 
17/1992 Sb. o životním prostředí v platném znění. 
 


17.  Vyšší moc 


17.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé 
na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelní pohromy, pandemie apod. 


17.2. Smluvní strany souhlasně považují pandemickou nákazu SARS CoV-2 za okolnost 
vyšší moci, neboť její důsledky na plnění smlouvy v tuto chvíli nelze jakkoliv předjímat. 
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17.3. Smluvní strany se zavazují postupovat tak, aby v případě jakýchkoliv narušení 
předpokládaného postupu provádění díla v důsledku vyšší moci minimalizovaly náklady, 
které v důsledku toho vzniknou. 


17.4. Smluvní strany se budou vzájemně bez zbytečného prodlení informovat o všech 
skutečnostech, souvisejících s nákazou SARS CoV-2 a krizovými opatřeními, které přímo 
či nepřímo ovlivňují či v budoucnu mohou ovlivnit provádění díla, zejména zápisem do 
stavebního deníku a e-mailovou komunikací. 


17.5. Termíny pro dokončení díla se posouvají o dobu nutného přerušení prací na díle při 
působení vyšší moci a dobu nezbytnou pro pokračování realizace díla v rozsahu před 
přerušením prací. 


17.6. Dojde-li proto k porušení této smlouvy z důvodu vyšší moci, není druhá smluvní 
strana oprávněna uplatnit vůči porušující smluvní straně žádné smluvní či zákonné 
sankce, tj. smluvní pokuty či úroky z prodlení, a vzdává se práva na náhradu újmy, která 
jí z důvodu porušení smlouvy vznikne. Důkazní břemeno o tom, že k porušení povinnosti 
došlo v důsledku vyšší moci, nese smluvní strana, která smlouvu porušila. 


17.7. Náklady, které je objednatel v případě vyšší moci povinen uhradit zhotoviteli, jsou 
všechny výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně vynaloženy zhotovitelem, ať již na 
staveništi, nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků; nezahrnují však zisk. 
 


18.  Ostatní ujednání 


18.1. Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním 
staveniště z důvodu nedostatku finančních prostředků objednatele.  
 
18.2. Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv po předání staveniště 
z důvodů vyplývající ze zákona a zastavení, přerušení, pozdržení či neposkytnutí 
financování z rozpočtu objednatele. Tímto odstoupením nevzniká zhotoviteli žádný nárok 
na jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky. 


18.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit: 
a) je-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle dle čl. 3 odst. 1 o více 


než 15 dní; 
b) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady 


vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným 
způsobem ani do 15 dnů ode dne doručení upozornění objednatele; 


c) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smluveného díla na dobu 
více než 5 pracovních dnů; 


d) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení; 
e) zhotovitel vstoupí do likvidace; 
f) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené 


v této smlouvě; 
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g) zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní 
práci či dodávkou) a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené 
objednatelem; 


h) v ostatních případech, uvedených v této smlouvě. 


18.4. Odstoupení musí být písemné a musí být doručené zhotoviteli. Účinky odstoupení 
nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele 
týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a 
smluvní pokuta za jejich nedodržení. 


18.5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu 
přiměřeně sníženou, a to za skutečně řádně provedené práce. Povinnost k náhradě škody 
vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy 
tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení do smlouvy je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou. 


18.6. Objednatel je oprávněn kdykoliv po dobu plnění díla provést kontrolu plnění díla, 
přičemž zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit.  


18.7. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět 
takové úkony, které objednateli umožní plnění všech povinností veřejného zadavatele, tj. 
zejména, nikoliv však výlučně archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích 
dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci 
předmětu díla dle této smlouvy po dobu 10 let od ukončení finančního plnění dle této 
smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, tak dalším 
oprávněným osobám kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy. 


18.8. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět 
takové úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.  


18.9. Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné 
zakázce, a to zejména se zveřejněním této smlouvy a všemi dodatky a změnami 
smlouvy, výší skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho 
subdodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a 
dalších identifikačních údajů. 
 


19. Závěrečná ujednání 


19.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a podle zákona. 
Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
potvrzená vyhotovení. 
 
19.2. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a příloha č. 2 - Harmonogram finančního plnění. 
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19.3. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky ke smlouvě 
potvrzenými oběma smluvními stranami.  
 
19.4. Mimo ujednání této smlouvy platí Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. 
 
19.5. Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, budou řešeny právní cestou u 
příslušných soudů. Platí české právo platné v České republice. 


 


V Kaplici dne ……..          V Kaplici dne 21.9.2021               


 


   


 


 


    


21.09.2021


X
Marcel Varga
jednatel
Podepsal(a): Marcel Varga  


……………………….……………     ……………………………..…………………. 
za objednatele    Marcel Varga - jednatel 
Mgr. Pavel Talíř 
starosta
 
 
 
Přílohy: 


č. 1 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 


č. 2 - Harmonogram finančního plnění 
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		 Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;
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		10.3. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti v den vystavení.
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		14. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody
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		17.  Vyšší moc
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