
VODNÍ NÁDRŽ „LESNÍ RYBNÍK“ A VODNÍ NÁDRŽE JERMALSKÉ RYBNÍKY – HORNÍ A DOLNÍ RYBNÍK 

 

strana 1 / celkem 15 

SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

I.1 Objednatel:  

Město Kaplice 
zastoupené starostou města, panem Mgr. Pavlem Talířem 
se sídlem: Náměstí 70, 382 41 Kaplice 
IČ: 00245941    
DIČ: CZ00245941       
datová schránka ID: b3ib5e9  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu: 0580009369/0800 
telefon: 380 303 100 
fax: 380 303 110 
e-mail: kancelar@mestokaplice.cz, putzerova@mestokaplice.cz 

 dále jen objednatel 

 Zástupce objednatele ve věcech technických:  

 bude uveden v zápisu o předání staveniště 

I.2 Zhotovitel:  

HYDRO & KOV s.r.o. 
zastoupená jednatelem společnosti, panem Ing. Miroslavem Ježkem  
se sídlem: Pražská 1333, 379 01 Třeboň 
spisová značka: C 16097 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
IČ: 27720161 
DIČ: CZ27720161 
datová schránka ID: ipga7cz 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu: 269654234/0300 
telefon: 384 722 033 
e-mail: obchod@hydrokov.cz 

 dále jen zhotovitel 

I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování 
technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání 
dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů 
provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:  

 za zhotovitele:  

Ing. Miroslav Ježek, jednatel společnosti – ve věcech smluvních (tel. 384 722 033) 
Petr Ježek, jednatel společnosti – ve věcech technických (tel. 384 722 033) 
Ing. Miroslav Ježek – autorizovaná osoba zajišťující odbornou způsobilost zhotovitele 
(tel. 384 722 033)  

mailto:kancelar@mestokaplice.cz
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za objednatele:  

Mgr. Pavel Talíř, starosta města – ve věcech smluvních  
technický dozor stavebníka (TDS) – bude uveden v zápisu o předání staveniště 

II. Předmět plnění 

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla) 

„Vodní nádrž „Lesní rybník“  
a  

Vodní nádrže Jermalské rybníky – Horní a Dolní rybník“ 

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:  

 projektová dokumentace „Vodní nádrže Jermalské rybníky „Horní a dolní rybník“ na 
p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice“, soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, které zpracovala:  Ing. Martina Hřebeková, Dlouhá 225, 373 67 
Borek, IČ: 70532940 

 projektová dokumentace „Vodní nádrž „Lesní rybník“ na p.č. 622/11 a 622/21 v k.ú. 
Ždár u Kaplice“, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které 
zpracovala:  Ing. Martina Hřebeková, Dlouhá 225, 373 67 Borek, IČ: 70532940 

 zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce, které zpracovala STAVEBNÍ 
PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice, IČ: 62508822 

  a nabídka zhotovitele. 

II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla 
v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně 
technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb.  

II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové 
dokumentace pro provedení stavby, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. 
Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávací 
dokumentací či jinými podklady pro provedení díla a právními či jinými předpisy v 
případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí. 

II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou 
dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými 
technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi 
platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají 
prací tohoto druhu. 

II.5 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla: 

▪ kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů 

▪ zkoušky kvality konstrukcí 

▪ předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě 
požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy a samosprávy a 
poskytovatele dotace. 

II.6 Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně 
specifikované dále v této smlouvě.  

II.7 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 
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II.8 Místem plnění je: vodní nádrž „Lesní rybník“ na p.č. 622/11 a 622/21 v k.ú. Ždár u 
Kaplice; vodní nádrže Jermalské rybníky „Horní a dolní rybník“ na p.č. 1906 a 1907 
v k.ú. Kaplice; NUTS – Kaplice:  CZ0312545562, ZÚJ: 545562, okres: Český Krumlov. 

III. Změny díla 

III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění 
na základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla, které 
ke dni podpisu této smlouvy zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré péče zjistit,  nebo 
z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po 
dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová 
cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, 
neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny 
objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede 
některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo 
odmítnout jejich úhradu a zhotovitel nemá nárok na náhradu toho, o co se v důsledku 
takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Zadání těchto víceprací, změn, 
neprovedených prací, doplňků nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud 
v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování 
podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se 
celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). 

IV. Doba plnění 

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:  

▪ zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště  

▪ dokončení stavebních prací: do 31. 10. 2022 

▪ termín vyklizení staveniště: staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou 
provedeny do 15 kalendářních dnů po protokolárním převzetí a předání díla. 

K zahájení stavebních prací, resp. k předání a převzetí staveniště bude vybraný 
dodavatel písemně vyzván; plnění smlouvy bude požadováno v návaznosti na 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

IV.2 Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné 
odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. 
V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné 
výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části 
ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu 
toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.  

IV.3 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků 
objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel 
výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.   

IV.4 Termín dokončení stavebních prací se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při 
působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují 
provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do 
stavebního deníku. 
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V. Cena díla 

V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II 
této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou 
případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, 
služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této 
smlouvy a zadávací dokumentace. 

CELKOVÁ cena za dílo celkem bez DPH  10 555 555,-- Kč  

DPH   2 216 666,55 Kč 

CELKOVÁ cena za dílo celkem včetně DPH  12 772 221,55 Kč 

členění ceny díla dle jednotlivých staveb: 

◼ stavba Vodní nádrž „Lesní rybník“: 

Cena stavby Vodní nádrž „Lesní rybník“ bez DPH  1 772 118,-- Kč 

DPH   372 144,78 Kč 

Cena stavby Vodní nádrž „Lesní rybník“ včetně DPH  2 144 262,78 Kč 

◼ stavba Vodní nádrže Jermalské rybníky – Horní a Dolní rybník: 

Cena stavby Vodní nádrže Jermalské rybníky – Horní a Dolní rybník bez DPH 

  8 783 437,-- Kč 

DPH   1 844 521,77 Kč 

Cena stavby Vodní nádrže Jermalské rybníky – Horní a Dolní rybník včetně DPH 

  10 627 958,77 Kč 

V.2 Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo 
zdanitelné plnění uskutečněno. 

V.3 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným 
dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.  

V.4 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si 
zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po 
ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem 
čís. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o 
dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu 
prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací. 

V.5 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, 
kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány 
přednostně ceny z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s., Praha 10, platných pro 
příslušný rok výstavby, nejsou-li v nich příslušné položky obsaženy, pak RTS, a.s., 
Brno, a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací. 
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VI. Fakturace a plnění 

VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1 po částech takto: 

 úhradou splatných částek do výše 90% z celkové hodnoty díla bez DPH 

 10% ceny díla vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění vad a 
nedodělků z předání a převzetí díla objednatelem. 

Pozastávka se vytvoří pozastavením 10% z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy 
před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90% celkové hodnoty 
díla bez DPH. 

VI.2 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem 
zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě 
soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu). 

VI.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u 
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i 
ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu 
fakturované částky. Nově vystavená opravená faktura bude mít splatnost rovněž 30 
kalendářních dnů od data doručení objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto 
odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné 
majetkové sankce. 

VI.4 Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:  

 obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele  

 číslo faktury  

 bankovní spojení objednatele i zhotovitele  

 název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na 
jaké stavbě, číslo SOD  

 datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění  

 výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně. 

VI.5 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v par. 
28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad 
(faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě 
splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se 
splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení 
náležitě doplněného či opraveného dokladu.  

VI.6 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí 
být daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 
Sb.  o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši 
daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu 
přenesené daňové povinnosti a daň odvede objednatel. 

VI.7 Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.  

VI.8 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou 
fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu oběma smluvními 
stranami, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího 
protokolu) a podpisem zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. 

VI.9 Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení. 
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VI.10 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo 
nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku. 

VI.11 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 
60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu 
zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu 
přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel 
zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.  

VI.12 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může 
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

VI.13 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 
106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za 
něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy 
bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn 
hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo 
na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané 
části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. 

VII. Provádění díla 

VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést 
stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být 
trvale přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, 
osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším 
osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu 
provádění díla. 

VII.2 Kromě zápisů podle VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání 
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.  

VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu 
pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za 
účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku 
předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. 

VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro 
posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve 
stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou 
stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré 
změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že 
s obsahem zápisu souhlasí. Zápisem v deníku nelze měnit tuto smlouvu o dílo ani 
nahradit dokumenty zakládající právo na vystavení faktury na příslušnou částku podle 
této smlouvy. 

VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné 
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 
Kontrolní dny se budou konat v souladu s komplexností práce minimálně 1x týdně 
(k datumovému upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě smluvní strany mají právo 
svolat kontrolní den vždy v případě potřeby. 
První kontrolní den se bude konat v termínu upřesněném zápisem ve stavebním deníku.  
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VII.6 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel. 

VII.7 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, 
kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). 
O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez 
zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. 
Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDS jednat s TDS namísto 
objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla 
a případně se řídit pokyny TDS. 

VII.8 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 
kontrolních pravomocí na TDS a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. 
O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného 
odkladu vyrozumět zhotovitele. 

VII.9 Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. 
VII.7 má se za to, že TDS je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn 
činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem 
nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové 
omezení výslovně dáno, má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným k 
výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li 
dále v této smlouvě stanoveno jinak. 

VII.10 TDS má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě 
vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDS nechová řádně, je 
nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z 
jiných důvodů dle názoru TDS nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna 
k účasti na provádění díla bez souhlasu TDS. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na 
provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu. 

VII.11 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDS, nezprošťuje 
zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

VII.12 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této 
smlouvy třetí osobu včetně TDS není dotčeno. 

VII.13 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou 
kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem). 

VII.14 Zhotovitel výlučně odpovídá za dodržení zákona č. 309/2006 Sb. „o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, jakož i všech ostatních právních 
předpisů na úseku bezpečnosti práce, zejména nařízení vlády: č. 378/2001 Sb. (stroje 
zařízení, přístroje a nářadí), č. 101/2005 Sb. (pracoviště a pracovní prostředí) a č. 
362/2005 Sb. (pád z výšky a do hloubky). Za plnění všech těchto povinností zhotovitel 
odpovídá objednateli bez omezení, jakož i za veškerou škodu, vzniklou nesplněním 
těchto povinností; za škodu se přitom považují i sankce udělené příslušným správním 
orgánem. 

VII.15 Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce 
bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, 
event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště. 

VII.16 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu 
realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu 
realizace i všechny své poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo 
poddodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části. 

VII.17 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v 
souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky 
objednatele. 
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VII.18 Všechny plochy a komunikace dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v 
souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy musí být zhotovitelem po skončení jeho 
prací odstraněny a uvedeny do původního stavu. 

VII.19 Pokud dojde změně autorizované osoby, která se bude podílet na plnění veřejné 
zakázky, bude zajišťovat odbornou způsobilost zhotovitele, prostřednictvím níž 
zhotovitel prokázal splnění profesní způsobilosti (jedná se o osobu jmenovitě uvedenou 
v čl. I.3 této smlouvy), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o osobu stejně 
kvalifikovanou. Změna takovéto osoby musí být schválena objednatelem vždy před 
jejím provedením, a to po předložení dokladů v rozsahu požadavku zadavatele, resp. 
objednatele na prokázání splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uvedených v čl. 5.2 Zadávací 
dokumentace (požadavky k § 77 odst. 2 písm. c).. Zhotovitel se zavazuje pro případ 
porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 100 000,-- Kč. 

VII.20 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých 
předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se 
souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel 
prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli 
příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna poddodavatele musí být 
schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu poddodavatele, 
prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto 
poddodavatele schválena před jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat 
stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje 
průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci. 
Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,-- Kč. 

VII.21 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká 
kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před 
uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a 
kterou nelze přičíst druhé straně. 

 Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo 
okolnosti, zejména: 

a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 
zahraničí, 

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 
občanská válka, 

c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je 
personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů, 

d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud 
nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu 
použil zhotovitel, 

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická 
aktivita, 

f) nově přijatá opatření státních orgánů, zejména ve vztahu k pandemické nákaze 
COVID-19,  způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo. 

Smluvní strany se zavazují postupovat tak, aby se v případě jakýchkoliv narušení 
předpokládaného postupu provádění díla v důsledku vyšší moci minimalizovaly náklady, 
které v důsledku toho vzniknou.  Smluvní strany se budou vzájemně bez zbytečného 
odkladu informovat zejména o všech skutečnostech souvisejících s nákazou COVID-19 
a krizovými opatřeními, které přímo či nepřímo ovlivňují či v budoucnu mohou ovlivnit 
provádění díla, a to zejména zápisem ve stavebním deníku nebo e-mailovou 
komunikací. Termíny pro dokončení díla se posouvají o dobu nutného přerušení prací 
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na díle působením vyšší moci. Druhá smluvní strana není oprávněna uplatnit vůči 
porušující smluvní straně žádné smluvní či zákonné sankce a vzdává se práva na 
úhradu újmy, která jí z důvodu porušení smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci vznikne. 
Důkazní břemeno o tom, že k porušení povinností došlo v důsledku vyšší moci, nese 
smluvní strana, která smlouvu porušila.  

VII.22 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli 
nebezpečí škody vzniklé na:  

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech 

b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště 

c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci 
nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci 

d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.  

VII.23 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností 
při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám. 

VII.24 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou 
částkou pojištění odpovědnosti za škodu 5 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude 
zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné 
smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole před uzavřením této smlouvy o dílo, 
případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby. 

VII.25 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. 
technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst 
dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí 
a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo 
jiných dokladů týkajících se stavby. 

VII.26 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že pokud k provádění díla použije osoby, které  
k výkonu práce v České republice potřebují pracovní povolení, vízum, povolení k pobytu 
nebo oznámení úřadu práce nebo celním orgánům, bez výhrady budou všechny 
zákonné podmínky pro účast těchto osob na díle splněny. Pokud zhotovitel tento 
závazek poruší, odpovídá objednateli bez omezení, za veškerou škodu, za níž se 
považují i sankce udělené příslušným správním orgánem.  Porušení těchto podmínek je 
podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, 
které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou 
smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí 
objednateli smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VII.26 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,-- Kč. 

VII.27 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby činné při provádění díla, byly důkladně 
proškoleny o používaných systémech, technologiích, výrobcích a materiálech, i způsobu 
jejich montáže, aplikace a ochrany, a to ze strany výrobcem určeného, certifikovaného 
nebo jinak výslovně doporučeného školitele. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen 
objednateli kdykoli na požádání doložit a prokázat. Nesplnění této povinnosti je podle 
ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které 
zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní 
pokutu i náhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí 
objednateli smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VII.27 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,-- Kč. 

VII.28 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po 
obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve 
stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor 
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objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud 
se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich 
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při 
kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich 
odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel. 

VII.29 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou 
kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla 
včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související 
s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými 
pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených. 

VII.30 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy 
a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší 
zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové 
ceně. 

VII.31 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku 
za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem 
stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen 
předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního 
odpadu na dané zakázce. 

VII.32 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností 
při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám. 

VII.33 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi. 

VIII. Dodání díla a přejímka 

VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a 
jeho převzetím objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele 
učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku 
přejímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a 
zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla. 

VIII.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční, provozuschopné, plně způsobilé 
k řádné kolaudace a bude dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací 
a touto smlouvou. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech 
předepsaných parametrů. 

VIII.3 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění 
závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy 
nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, 
nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na 
dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo. 

VIII.4 Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompletovaná dokladová dokumentace, která 
bude obsahovat: 

a) dokumentaci skutečného provedení díla, včetně soupisu provedených změn 
a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace  

b) protokoly o veškerých změnách díla – tzv. změnové listy, ve kterých bude uveden 
popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr 
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a této Smlouvě. Jednotlivé změnové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem, 
dodavatelem, TDS, generálním projektantem a odpovědným zástupcem 
objednatele. Kompletní dokladovost provedených změn díla v průběhu stavby bude 
obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou evidencí 
ve stavebním deníku za celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence 
skutečného provedení díla bude srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované 
tabulky předá zhotovitel objednateli v  tištěné podobě a taktéž v elektronické podobě 
ve formátu Microsoft EXCEL 

c) kompletní protokoly o zkouškách a revizní zprávy 

d) doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona 
č. 100/2013 Sb. a dalších právních předpisů 

e) kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků) 

f) ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci. 

Tato dokladová dokumentace bude předána ve složkách s podrobným soupisem 
zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony, příslušnými 
vyhláškami a poskytovateli dotací. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za 
řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany bude nedílnou součástí 
předávacího protokolu. 

VIII.5 Dílo je prováděno na pozemku ve výlučném vlastnictví objednatele. Vlastníkem díla je 
od počátku jeho provádění objednatel.   

IX. Záruka na dílo  

IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi 
smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od 
data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku 
zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel 
zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele odstraní 
bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V 
případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.11 této smlouvy), je 
objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a 
to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční 
době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění 
práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících 
s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.  

IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto 
zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí 
a předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na 
něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na 
nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka na dílo v trvání 60 měsíců. 

IX.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti 
avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými 
normami a předpisy. 

IX.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé 
mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození 
živelnou událostí. 

IX.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se 
nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. 
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IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo 
elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí 
být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání 
zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem. 

IX.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno: 

 jméno zástupců smluvních stran 

 číslo smlouvy o dílo 

 datum uplatnění a číslo jednací reklamace 

 popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 

 datum zahájení a odstranění vady 

 celková doba trvání vady od zjištění do odstranění 

 vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla. 

IX.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady. 

IX.9 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto 
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování 
práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, 
počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku. 

IX.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 
nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel 
náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání 
neoprávněnosti reklamace. 

IX.11 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění 
závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do : 
– vady mající přímý vliv na funkci zařízení – nástup na odstranění do 48 hodin 
– vady bez přímého vlivu na funkci zařízení – nástup na odstranění do 5 
kalendářních dní, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě 
jinak.  

IX.12 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a 
testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla. 

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
zhotovitele s termínem dokončení díla (čl. IV. odst. 1 smlouvy) ve výši 0,2% z ceny díla 
bez DPH za každý den prodlení. 

X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s vyklizením staveniště ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení s prodlením, nejvýše však ve výši 5 000,-- Kč za den. 

X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem splatnosti faktur ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) 
zvlášť účtován. 

X.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
převzetí a předání díla ve výši 1 000,-- Kč za každý den prodlení a každou vadu. 
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X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad 
v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý 
i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká 
objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a vadu. 

X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování. 

X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány 
v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla. 

X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. 

X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno 
právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní 
pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její 
celková výše není omezena. 

X.10 Objednatel má právo čerpat (provádět jednostranný zápočet) uvedené smluvní pokuty z 
plateb faktur nebo ze zádržného. Případný zápočet bude proveden při konečném 
vyúčtování díla. 

XI. Odstoupení od smlouvy 

XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení 
§ 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
druhou stranou). 

XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
zhotovitelem) především pokud: 

▪ zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu 

▪ zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než 
požadované 

▪ zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění 

▪ byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě 

▪ byl naplněn zákonný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy pro porušení 
povinností zhotovitele 

▪ zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího 
souhlasu TDS a autorského dozoru 

▪ zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za 
podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů  

▪ bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení.  

▪ Objednatel může od této smlouvy odstoupit i z důvodu nepřidělení nebo podstatného 
zkrácení dotačních finančních prostředků; pro vypořádání smluvních stran se v tomto 
případě použije ujednání čl. XII. 6 této smlouvy.  

XI.3 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než 
požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty. 

XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu 
dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň 
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provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu 
této smlouvy. 

XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní 
účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně 
doručeno. 

XI.7 V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, 
vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným 
vypovězením nebo odstoupením od smlouvy. 

XII. Závěrečná ustanovení 

XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy je 
oceněný položkový rozpočet zakázky.  

XII.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky:  

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů, 

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 
podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou 
na veřejnou zakázku,  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 
včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od 
obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění. 

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z výše uvedeného ustanovení 
kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení 
kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení 
nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty 
může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.  

Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z výše uvedeného 
ustanovení čl. XII.2 této smlouvy, je oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý zjištěný případ. 

XII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

XII.4 Zhotovitel si je vědom, že je že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Vybraný zhotovitel 
se ve spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv 
dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého 
sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho 
realizací. Vybraný zhotovitel se zaváže poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo 
daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Vybraný zhotovitel 
se dále zaváže provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění 
kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a 
poskytovatele dotace. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré originální dokumenty 
související s realizací projektu veřejné zakázky po dobu stanovenou v právním aktu o 
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poskytnutí podpory nebo závazných předpisech upravujících oblast zadávání veřejných 
zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. 

XII.5 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 

XII.6 Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy bude zahájeno na základě písemného 
pokynu objednatele. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy 
spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků 
určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány 
rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí 
nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat v případě, že 
ještě nedošlo k zahájení realizace díla. Pokud již k zahájení realizace díla došlo, budou 
objednatelem zhotoviteli uhrazeny veškeré prokazatelně vynaložené finanční prostředky 
spojené s realizací díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O této skutečnosti, 
jakož i o skutečnosti přidělení/nepřidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen 
bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele. 

Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet 

 

V Kaplici:  V Třeboni: 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Pavel Talíř  
starosta města 

 
Ing. Miroslav Ježek 
jednatel společnosti 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 833 15 21 CC-CZ:

Místo: k.ú. Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Martina Hřebeková DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

1 844 521,7721,00% 8 783 437,00

0,00 0,0015,00%

Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 

https://podminky.urs.cz.

8 783 437,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

10 627 958,77CZK

21-0404
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-0404

Stavba:

Místo: k.ú. Kaplice Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

VON

Kód

VON

SO 02

SO 01

03

01

04

01

02

02

03

Popis

nádrž č.1- Horní rybník

vedlejší a ostatní náklady

nádrž č.2- Dolní rybník

Hráz

Výpustné zařízení

Výpustné zařízení

Bezpečnostní přeliv

Odběrný objekt

Hráz

Bezpečnostní přeliv 56 711,93

460 224,15

327 755,66

Cena bez DPH [CZK]

424 014,71

3 607 157,97

4 247 599,03

2 819 178,16

230 759,99

3 536 112,40

Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice

8 783 437,00

928 680,00

8. 4. 2021

Ing. Martina Hřebeková

 

68 621,44

Cena s DPH [CZK]

396 584,35

5 139 594,83

4 364 661,14

279 219,59

513 057,80

556 871,22

1 123 702,80

3 411 205,57

4 278 696,00

10 627 958,77
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 15 21 CC-CZ:

Místo: k.ú. Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Martina Hřebeková DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 536 112,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 536 112,40 21,00% 742 583,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 278 696,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 

Hřebeková

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 536 112,40

HSV - Práce a dodávky HSV 3 536 112,40

    1 - Zemní práce 1 578 255,00

    2 - Zakládání 380 800,00

    4 - Vodorovné konstrukce 1 288 320,00

    998 - Přesun hmot 288 737,40

SOUPIS PRACÍ

Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. 

Kaplice

SO 01 - nádrž č.1- Horní rybník

01 - Hráz

Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. 

Kaplice

SO 01 - nádrž č.1- Horní rybník

01 - Hráz

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 

technické podmínky.
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 

Hřebeková

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 536 112,40

D HSV Práce a dodávky HSV 3 536 112,40

D 1 Zemní práce 1 578 255,00

1 K 111103212
Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období 

divokého porostu středně hustého
ha 0,660 10 000,00 6 600,00 CS ÚRS 2021 01

VV 60*110/10000"výkres číslo 1 0,660

2 K 111211101

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 

ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v 

rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

m2 74,000 80,00 5 920,00 CS ÚRS 2021 01

VV 74"výkres číslo 1 74,000

3 K 112155311
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a 

odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého
m2 74,000 200,00 14 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV 74"výkres číslo 1 74,000

4 K 121151113
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
m2 471,000 50,00 23 550,00 CS ÚRS 2021 01

VV 157*3"výkres číslo 1 471,000

5 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3
m3 4 110,900 120,00 493 308,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3186,4"výkres číslo 1 3 186,400

VV 924,5"výkres číslo 1 stávající hráz 924,500

VV Součet 4 110,900

6 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

m3 3 298,800 150,00 494 820,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3186,4"výkres číslo 1 3 186,400

VV 112,4"výkres číslo 1 objem zeminy nahrazené jílem 112,400

VV Součet 3 298,800

7 K 171103201

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv 

šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se 

zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny 

do 20 % objemu

m3 924,500 100,00 92 450,00 CS ÚRS 2021 01

VV 924,5"výkres číslo 1 924,500

8 K 171151001 Dodávka jílu pro násyp ve středu hráze m3 112,400 300,00 33 720,00

VV 112,4"výkres číslo 1 112,400

9 K 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 3 298,800 10,00 32 988,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3186,4"výkres číslo 1 3 186,400

VV 112,4"výkres číslo 1 objem zeminy nahrazené jílem 112,400

VV Součet 3 298,800

10 K 181006114
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve 

sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m
m2 10 996,000 10,00 109 960,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3298,8/0,3 10 996,000

11 K 181351103

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 

m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 314,000 10,00 3 140,00 CS ÚRS 2021 01

VV 157*2"výkres číslo 1 314,000

12 K 181411121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 

1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo 

na svahu do 1:5

m2 314,000 20,00 6 280,00 CS ÚRS 2021 01

VV 157*2"výkres číslo 1 314,000

13 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 7,850 120,00 942,00 CS ÚRS 2021 01

VV 314*0,025"výkres číslo 1 7,850

14 K 181411122

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 

1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:5 do 1:2

m2 157,000 40,00 6 280,00 CS ÚRS 2021 01

VV 157*1"výkres číslo 1 157,000

15 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 3,925 120,00 471,00 CS ÚRS 2021 01

VV 157*0,025"výkres číslo 1 3,925

16 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
m2 1 600,000 15,00 24 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 200*8"výkres číslo 1 1 600,000

01 - Hráz

Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. 

Kaplice

SO 01 - nádrž č.1- Horní rybník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m2 3 300,000 40,00 132 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3300"výkres číslo 1 3 300,000

18 K 182201101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 2 386,400 40,00 95 456,00 CS ÚRS 2021 01

VV 157*(6,6+2+6,6)"výkres číslo 1 2 386,400

19 K 182351123

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 

1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 157,000 10,00 1 570,00 CS ÚRS 2021 01

VV 157*1"výkres číslo 1 157,000

D 2 Zakládání 380 800,00

20 K 211531111

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 

trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 432,000 700,00 302 400,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1,8*1,5*160"výkres číslo 1 432,000

21 K 212751106

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro 

meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem 

v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 

celoperforovaná 360° DN 160

m 160,000 490,00 78 400,00 CS ÚRS 2021 01

VV 160"výkres číslo 1 160,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 288 320,00

22 K 457572214

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého 

těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, 

frakce od 16-63 do 32-63 mm

m3 265,600 700,00 185 920,00 CS ÚRS 2021 01

VV 160*(1,3*2+0,8*3)*0,1 80,000

VV 160*5,8*0,2 185,600

VV Součet"výkres číslo 1 265,600

23 K 463212111

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného 

jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin 

úlomky kamene

m3 328,000 2 900,00 951 200,00 CS ÚRS 2021 01

VV 160*(5,8*0,25+1*0,6)"výkres číslo 1 328,000

24 K 463212191
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného 

Příplatek k cenám za vypracování líce
m2 1 008,000 150,00 151 200,00 CS ÚRS 2021 01

VV 160*(5,8+0,5)"výkres číslo 1 1 008,000

D 998 Přesun hmot 288 737,40

25 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m t 1 255,380 230,00 288 737,40 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 15 21 CC-CZ:

Místo: k.ú. Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Martina Hřebeková DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 424 014,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 424 014,71 21,00% 89 043,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 513 057,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 

Hřebeková

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 424 014,71

HSV - Práce a dodávky HSV 238 620,53

    1 - Zemní práce 19 865,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 137 222,00

    4 - Vodorovné konstrukce 12 182,40

    8 - Trubní vedení 48 493,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 040,00

    998 - Přesun hmot 1 817,23

PSV - Práce a dodávky PSV 185 394,18

    767 - Konstrukce zámečnické 185 394,18

Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. 

Kaplice

SO 01 - nádrž č.1- Horní rybník

02 - Výpustné zařízení

Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. 

Kaplice

SO 01 - nádrž č.1- Horní rybník

02 - Výpustné zařízení

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 

technické podmínky.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 

Hřebeková

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 424 014,71

D HSV Práce a dodávky HSV 238 620,53

D 1 Zemní práce 19 865,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
hod 80,000 80,00 6 400,00 CS ÚRS 2021 01

VV 8*10"výkres číslo 1 80,000

2 K 132251101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 8,160 650,00 5 304,00 CS ÚRS 2021 01

VV 16*0,6*0,8+1,2*0,5*0,8"výkres číslo 3 8,160

3 K 133251101
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 5,650 1 200,00 6 780,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2,5*2,6*0,8+(1+2)*0,5*1*0,3"výkres číslo 3 5,650

4 K 171103201

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv 

šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se 

zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny 

do 20 % objemu

m3 13,810 100,00 1 381,00 CS ÚRS 2021 01

VV 8,16+5,65"položky dílu 1 13,810

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 137 222,00

5 K 320101112
Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů 

hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg
m3 0,824 2 200,00 1 812,80 CS ÚRS 2021 01

VV 0,56*0,46*3,2"výkres číslo 3 0,824

6 M SPCM3201

železobetonový prefabrikováný požerák, otevřený 

dvoudlužový rozměr 75 x 75cm celková délka 3200mm 

+ uložení /Prefa Hubenov/, kotva nebo závit. pouzdra 

pro lávku 2x

kus 1,000 96 000,00 96 000,00

VV 1"výkres číslo 3 1,000

7 K 321311115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 

plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 2,730 6 000,00 16 380,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1,5*1,5*1 2,250

VV 1,2*0,5*0,8 0,480

VV Součet"výkres číslo 3 2,730

8 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 

plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 1,300 6 000,00 7 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2,5*2,6*0,2"výkres číslo 3 1,300

9 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 

vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch 

rovinných

m2 6,000 738,00 4 428,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1,5*4*1 6,000

VV Součet"výkres číslo 3 6,000

10 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 

vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch 

rovinných

m2 6,000 738,00 4 428,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1,5*4*1 6,000

VV Součet"výkres číslo 3 6,000

02 - Výpustné zařízení

Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. 

Kaplice

SO 01 - nádrž č.1- Horní rybník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 

vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 

ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových 

tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 

průměru a roztečí

t 0,072 45 000,00 3 240,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2,5*2,6*2*4,44*1,25*0,001"výkres číslo 3 0,072

12 K 350501501 Pačokování betonových konstrukcí jílovým mlékem m2 52,220 60,00 3 133,20

VV 1,5*4*1+(2,5+2,6)*0,2+2,5*2,6 13,520

VV 0,75*4*3 9,000

VV 13,5*(0,8*2+0,6) 29,700

VV Součet"výkres číslo 3 52,220

D 4 Vodorovné konstrukce 12 182,40

13 K 451541111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm
m3 0,960 990,00 950,40 CS ÚRS 2021 01

VV 16*0,6*0,1"výkres číslo 3 0,960

14 K 452312161

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 

otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. 

C 25/30

m3 1,920 3 100,00 5 952,00 CS ÚRS 2021 01

VV 16*0,6*0,2"výkres číslo 3 1,920

15 K 462511270

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 

bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 

kamenů do 200 kg

m3 3,000 1 250,00 3 750,00 CS ÚRS 2021 01

VV 10*0,3"výkres číslo 3 3,000

16 K 463212111

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného 

jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin 

úlomky kamene

m3 0,450 2 900,00 1 305,00 CS ÚRS 2021 01

VV (1+2)*0,5*1*0,3"výkres číslo 3 0,450

17 K 463212191
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného 

Příplatek k cenám za vypracování líce
m2 1,500 150,00 225,00 CS ÚRS 2021 01

VV (1+2)*0,5*1"výkres číslo 3 1,500

D 8 Trubní vedení 48 493,90

18 K 871370410
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 300
m 16,000 250,00 4 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 16"výkres číslo 3 16,000

19 M 28617046
trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm 

SN10
m 18,000 900,00 16 200,00 CS ÚRS 2021 01

20 K 880101501 Napojení potrubí DN 300 na požerák kus 2,000 4 300,00 8 600,00

VV 2"výkres číslo 3 2,000

21 K 899623171
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30
m3 3,669 3 100,00 11 373,90 CS ÚRS 2021 01

VV 16*(0,6*0,5-pi*0,15*0,15)"výkres číslo 3 3,669

22 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 20,800 400,00 8 320,00 CS ÚRS 2021 01

VV 16*0,65*2"výkres číslo 3 20,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 040,00

23 K 934956124

Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka 

(dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným 

kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm

m2 5,120 2 000,00 10 240,00 CS ÚRS 2021 01

VV 0,8*3,2*2"výkres číslo 3 5,120

24 K 953961114

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, 

železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 

hloubka 125 mm

kus 4,000 800,00 3 200,00 CS ÚRS 2021 01

25 K 953965131
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro 

chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm
kus 4,000 800,00 3 200,00 CS ÚRS 2021 01

26 M 31111008 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16
100 

kus
0,040 20 000,00 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,040

27 M 31120008 podložka DIN 125-A ZB D 16mm
100 

kus
0,040 20 000,00 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,040

28 M 31121014
podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980 BZ 

D 16mm

100 

kus
0,040 20 000,00 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,040

D 998 Přesun hmot 1 817,23

29 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m t 7,901 230,00 1 817,23 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 185 394,18

D 767 Konstrukce zámečnické 185 394,18

30 K 767101502
Dodávka a montáž ocelového uzamykatelného poklopu 

požeráku s rámem, včetně nátěru
kus 1,000 15 000,00 15 000,00

VV 1"výkres číslo 3 1,000

31 K 767101503
Výroba a montáž ocelové nosné konstrukce lávky a 

zábradlí, povrchová úprava žárovým zinkováním
kg 408,000 185,00 75 480,00

VV 338+70 408,000

32 M 13010822 ocel profilová UPN 160 jakost 11 375 t 0,338 45 000,00 15 210,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 18,80 kg/m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (6,5*2+1*5)*18,8*0,001 0,338

33 M 14011026
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

51x3,2mm
m 22,800 650,00 14 820,00 CS ÚRS 2021 01

VV 6,5*2+1,4*7 22,800

34 K 767590110
Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, 

podlah připevněných svařováním
kg 260,000 150,00 39 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 240+20 260,000

35 M 55347036
rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 

40/3mm 1000x1000mm
kus 6,000 3 500,00 21 000,00 CS ÚRS 2021 01

36 M 55347031
rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 

40/3mm 500x1000mm
kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 01

37 K 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,681 3 501,00 2 384,18 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 15 21 CC-CZ:

Místo: k.ú. Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Martina Hřebeková DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 56 711,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 56 711,93 21,00% 11 909,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 68 621,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 

Hřebeková

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 56 711,93

HSV - Práce a dodávky HSV 56 711,93

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 260,00

    4 - Vodorovné konstrukce 13 431,75

    8 - Trubní vedení 38 028,30

    998 - Přesun hmot 3 991,88

SOUPIS PRACÍ

Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. 

Kaplice

SO 01 - nádrž č.1- Horní rybník

03 - Bezpečnostní přeliv

Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. 

Kaplice

SO 01 - nádrž č.1- Horní rybník

03 - Bezpečnostní přeliv

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 

technické podmínky.
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 

Hřebeková

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 56 711,93

D HSV Práce a dodávky HSV 56 711,93

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 260,00

1 K 350501501 Pačokování betonových konstrukcí jílovým mlékem m2 21,000 60,00 1 260,00

VV 7,5*(0,85*2+1,1)"výkres číslo 1 21,000

D 4 Vodorovné konstrukce 13 431,75

2 K 451541111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm
m3 0,825 990,00 816,75 CS ÚRS 2021 01

VV 7,5*1,1*0,1"výkres číslo 1 0,825

3 K 452312161

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 

otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. 

C 25/30

m3 1,650 3 100,00 5 115,00 CS ÚRS 2021 01

VV 7,5*1,1*0,2"výkres číslo 1 1,650

4 K 462511270

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 

bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 

kamenů do 200 kg

m3 6,000 1 250,00 7 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV 10*2*0,3"výkres číslo 1 6,000

D 8 Trubní vedení 38 028,30

5 K 822442111

Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v 

otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným 

těsněním DN 600

m 7,500 550,00 4 125,00 CS ÚRS 2021 01

VV 7,5"výkres číslo 1 7,500

6 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 7,500 2 500,00 18 750,00 CS ÚRS 2021 01

VV 7,5"výkres číslo 1 7,500

7 K 899623171
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30
m3 3,243 3 100,00 10 053,30 CS ÚRS 2021 01

VV 7,5*(1,1*0,85-pi*0,4*0,4)"výkres číslo 1 3,243

8 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 12,750 400,00 5 100,00 CS ÚRS 2021 01

VV 7,5*0,85*2"výkres číslo 1 12,750

D 998 Přesun hmot 3 991,88

9 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m t 17,356 230,00 3 991,88 CS ÚRS 2021 01

03 - Bezpečnostní přeliv

Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. 

Kaplice

SO 01 - nádrž č.1- Horní rybník
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 15 21 CC-CZ:

Místo: k.ú. Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Martina Hřebeková DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 230 759,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 230 759,99 21,00% 48 459,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 279 219,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 

Hřebeková

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 230 759,99

HSV - Práce a dodávky HSV 230 759,99

    1 - Zemní práce 60 465,12

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 36 256,32

    4 - Vodorovné konstrukce 14 484,98

    8 - Trubní vedení 102 840,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 699,95

    998 - Přesun hmot 7 013,62

Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. 

Kaplice

SO 01 - nádrž č.1- Horní rybník

04 - Odběrný objekt

Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. 

Kaplice

SO 01 - nádrž č.1- Horní rybník

04 - Odběrný objekt

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 

technické podmínky.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 

Hřebeková

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 230 759,99

D HSV Práce a dodávky HSV 230 759,99

D 1 Zemní práce 60 465,12

1 K 115001104 Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300 m 8,000 500,00 4 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 8"výkres číslo 11 8,000

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
hod 40,000 80,00 3 200,00 CS ÚRS 2021 01

VV 8*5"výkres číslo 11 40,000

3 K 129153101

Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením 

rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a 

hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 a 2

m3 12,000 600,00 7 200,00 CS ÚRS 2021 01

VV 8*3*0,5"výkres číslo 11 12,000

4 K 132251102

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 37,224 650,00 24 195,60 CS ÚRS 2021 01

VV 48,2*0,6*1,2 34,704

VV 2,5*0,3*0,8*2+2,75*0,6*0,8 2,520

VV Součet"výkres číslo 11 37,224

5 K 171103201

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv 

šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se 

zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny 

do 20 % objemu

m3 28,980 100,00 2 898,00 CS ÚRS 2021 01

VV 12+37,224-20,244"položky dílu 1 28,980

6 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 20,244 120,00 2 429,28 CS ÚRS 2021 01

VV 48,2*0,6*0,7 20,244

VV Součet"výkres číslo 11 20,244

7 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 11,568 450,00 5 205,60 CS ÚRS 2021 01

VV 48,2*0,6*0,4"výkres číslo 11 11,568

8 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 23,136 490,00 11 336,64 CS ÚRS 2021 01

VV 11,568*2 'Přepočtené koeficientem množství 23,136

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 36 256,32

9 K 321311115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 

plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 2,520 6 000,00 15 120,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2,75*0,6*0,8+2,5*0,3*0,8*2"výkres číslo 11 2,520

10 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 

vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch 

rovinných

m2 14,320 738,00 10 568,16 CS ÚRS 2021 01

VV (2,75+0,6)*2*0,8 5,360

VV (2,5+0,3)*2*0,8*2 8,960

VV Součet"výkres číslo 11 14,320

11 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 

vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch 

rovinných

m2 14,320 738,00 10 568,16 CS ÚRS 2021 01

04 - Odběrný objekt

Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. 

Kaplice

SO 01 - nádrž č.1- Horní rybník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2,75+0,6)*2*0,8 5,360

VV (2,5+0,3)*2*0,8*2 8,960

VV Součet"výkres číslo 11 14,320

D 4 Vodorovné konstrukce 14 484,98

12 K 451311521
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s 

mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm
m2 5,775 440,00 2 541,00 CS ÚRS 2021 01

VV (0,8+1,3)*2,75"výkres číslo 11 5,775

13 K 451541111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm
m3 2,892 990,00 2 863,08 CS ÚRS 2021 01

VV 48,2*0,6*0,1"výkres číslo 11 2,892

14 K 462511270

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 

bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 

kamenů do 200 kg

m3 1,000 1 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1*1*0,5*2"výkres číslo 11 1,000

15 K 465513227

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na 

cementovou maltu, s vyspárováním cementovou 

maltou, tl. kamene 250 mm

m2 5,775 1 356,00 7 830,90 CS ÚRS 2021 01

VV (0,8+1,3)*2,75"výkres číslo 11 5,775

D 8 Trubní vedení 102 840,00

16 K 871355221

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu 

ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200

m 48,200 1 200,00 57 840,00 CS ÚRS 2021 01

VV 48,2"výkres číslo 11 48,200

17 K 880101501 Uzavírací systém nátokového potrubí DN 200mm kus 1,000 45 000,00 45 000,00

VV 1"výkres číslo 11 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 699,95

18 K 910101501

Dodávka a montáž dluže z fošny včetně vodících U50 s 

vytvořením otvoru v horní hraně 4 x 4cm, kontrolní 

cejch geodeta

kus 1,000 9 699,95 9 699,95

D 998 Přesun hmot 7 013,62

19 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m t 30,494 230,00 7 013,62 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 15 21 CC-CZ:

Místo: k.ú. Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Martina Hřebeková DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 819 178,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 819 178,16 21,00% 592 027,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 411 205,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 

Hřebeková

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 819 178,16

HSV - Práce a dodávky HSV 2 819 178,16

    1 - Zemní práce 1 185 950,67

    2 - Zakládání 357 000,00

    4 - Vodorovné konstrukce 1 040 325,00

    998 - Přesun hmot 235 902,49

SOUPIS PRACÍ

Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. 

Kaplice

SO 02 - nádrž č.2- Dolní rybník

01 - Hráz

Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. 

Kaplice

SO 02 - nádrž č.2- Dolní rybník

01 - Hráz

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 

technické podmínky.
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 

Hřebeková

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 819 178,16

D HSV Práce a dodávky HSV 2 819 178,16

D 1 Zemní práce 1 185 950,67

1 K 111103212
Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období 

divokého porostu středně hustého
ha 0,550 10 000,00 5 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV 50*110/10000"výkres číslo 1 0,550

2 K 111211101

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 

ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v 

rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

m2 74,000 80,00 5 920,00 CS ÚRS 2021 01

VV 74"výkres číslo 1 74,000

3 K 112155311
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a 

odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého
m2 74,000 200,00 14 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV 74"výkres číslo 1 74,000

4 K 121151113
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
m2 426,000 50,00 21 300,00 CS ÚRS 2021 01

VV 142*3"výkres číslo 1 426,000

5 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3
m3 2 374,500 120,00 284 940,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2374,5"výkres číslo 1 2 374,500

VV Součet 2 374,500

6 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 

do 50 m

m3 1 009,600 150,00 151 440,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1278-268,4"pro násyp hráze 1 009,600

7 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

m3 1 364,900 150,00 204 735,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2374,5-1009,6"položky dílu 1 1 364,900

VV Součet 1 364,900

8 K 171103201

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv 

šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se 

zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny 

do 20 % objemu

m3 1 278,000 100,00 127 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV (2+10)*0,5*1,5*142"výkres číslo 1 1 278,000

9 K 171151001 Dodávka jílu pro násyp ve středu hráze m3 268,400 300,00 80 520,00

VV 268,4"výkres číslo 1 268,400

10 K 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 1 364,900 10,00 13 649,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2374,5-1009,6"položky dílu 1 1 364,900

VV Součet 1 364,900

11 K 181006114
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve 

sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m
m2 4 549,667 10,00 45 496,67 CS ÚRS 2021 01

VV 1364,9/0,3 4 549,667

12 K 181351103

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 

m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 300,000 10,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 150*2"výkres číslo 1 300,000

13 K 181411121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 

1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo 

na svahu do 1:5

m2 300,000 20,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 150*2"výkres číslo 1 300,000

14 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 7,500 120,00 900,00 CS ÚRS 2021 01

VV 300*0,025"výkres číslo 1 7,500

15 K 181411122

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 

1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:5 do 1:2

m2 150,000 40,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 150*1"výkres číslo 1 150,000

16 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 3,750 120,00 450,00 CS ÚRS 2021 01

VV 150*0,025"výkres číslo 1 3,750

01 - Hráz

Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. 

Kaplice

SO 02 - nádrž č.2- Dolní rybník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
m2 1 200,000 15,00 18 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 150*8"výkres číslo 1 1 200,000

18 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m2 2 900,000 40,00 116 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2900"výkres číslo 1 2 900,000

19 K 182201101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 1 950,000 40,00 78 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 150*(5,5+2+5,5)"výkres číslo 1 1 950,000

20 K 182351123

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 

1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 150,000 10,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV 150*1"výkres číslo 1 150,000

D 2 Zakládání 357 000,00

21 K 211531111

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 

trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 405,000 700,00 283 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1,8*1,5*150"výkres číslo 1 405,000

22 K 212751106

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro 

meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem 

v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 

celoperforovaná 360° DN 160

m 150,000 490,00 73 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV 150"výkres číslo 1 150,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 040 325,00

23 K 457572214

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého 

těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, 

frakce od 16-63 do 32-63 mm

m3 216,000 700,00 151 200,00 CS ÚRS 2021 01

VV 150*(1,3*2+0,8*3)*0,1 75,000

VV 150*4,7*0,2 141,000

VV Součet"výkres číslo 1 216,000

24 K 463212111

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného 

jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin 

úlomky kamene

m3 266,250 2 900,00 772 125,00 CS ÚRS 2021 01

VV 150*(4,7*0,25+1*0,6)"výkres číslo 1 266,250

25 K 463212191
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného 

Příplatek k cenám za vypracování líce
m2 780,000 150,00 117 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 150*(4,7+0,5)"výkres číslo 1 780,000

D 998 Přesun hmot 235 902,49

26 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m t 1 025,663 230,00 235 902,49 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 15 21 CC-CZ:

Místo: k.ú. Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Martina Hřebeková DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 327 755,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 327 755,66 21,00% 68 828,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 396 584,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 

Hřebeková

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 327 755,66

HSV - Práce a dodávky HSV 199 160,70

    1 - Zemní práce 18 425,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 115 335,40

    4 - Vodorovné konstrukce 10 456,80

    8 - Trubní vedení 37 641,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 520,00

    998 - Přesun hmot 1 782,50

PSV - Práce a dodávky PSV 128 594,96

    767 - Konstrukce zámečnické 128 594,96

Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. 

Kaplice

SO 02 - nádrž č.2- Dolní rybník

02 - Výpustné zařízení

Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. 

Kaplice

SO 02 - nádrž č.2- Dolní rybník

02 - Výpustné zařízení

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 

technické podmínky.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 

Hřebeková

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 327 755,66

D HSV Práce a dodávky HSV 199 160,70

D 1 Zemní práce 18 425,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
hod 80,000 80,00 6 400,00 CS ÚRS 2021 01

VV 8*10"výkres číslo 1 80,000

2 K 132251101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 6,240 650,00 4 056,00 CS ÚRS 2021 01

VV 12*0,6*0,8+1,2*0,5*0,8"výkres číslo 8 6,240

3 K 133251101
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 5,650 1 200,00 6 780,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2,5*2,6*0,8+(1+2)*0,5*1*0,3"výkres číslo 8 5,650

4 K 171103201

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv 

šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se 

zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny 

do 20 % objemu

m3 11,890 100,00 1 189,00 CS ÚRS 2021 01

VV 6,24+5,65"položky dílu 1 11,890

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 115 335,40

5 K 320101112
Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů 

hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg
m3 0,541 2 200,00 1 190,20 CS ÚRS 2021 01

VV 0,56*0,46*2,1"výkres číslo 8 0,541

6 M SPCM3201

železobetonový prefabrikováný požerák, otevřený 

dvoudlužový rozměr 75 x 75cm celková délka 2500mm 

+ uložení /Prefa Hubenov/, kotva nebo závit. pouzdra 

pro lávku 2x

kus 1,000 75 000,00 75 000,00

VV 1"výkres číslo 3 1,000

7 K 321311115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 

plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 2,730 6 000,00 16 380,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1,5*1,5*1 2,250

VV 1,2*0,5*0,8 0,480

VV Součet"výkres číslo 8 2,730

8 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 

plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 1,300 6 000,00 7 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2,5*2,6*0,2"výkres číslo 8 1,300

9 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 

vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch 

rovinných

m2 6,000 738,00 4 428,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1,5*4*1 6,000

VV Součet"výkres číslo 8 6,000

10 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 

vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch 

rovinných

m2 6,000 738,00 4 428,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1,5*4*1 6,000

VV Součet"výkres číslo 8 6,000

02 - Výpustné zařízení

Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. 

Kaplice

SO 02 - nádrž č.2- Dolní rybník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 

vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 

ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových 

tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 

průměru a roztečí

t 0,072 45 000,00 3 240,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2,5*2,6*2*4,44*1,25*0,001"výkres číslo 8 0,072

12 K 350501501 Pačokování betonových konstrukcí jílovým mlékem m2 47,820 60,00 2 869,20

VV 1,5*4*1+(2,5+2,6)*0,2+2,5*2,6 13,520

VV 0,75*4*3 9,000

VV 11,5*(0,8*2+0,6) 25,300

VV Součet"výkres číslo 8 47,820

D 4 Vodorovné konstrukce 10 456,80

13 K 451541111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm
m3 0,720 990,00 712,80 CS ÚRS 2021 01

VV 12*0,6*0,1"výkres číslo 8 0,720

14 K 452312161

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 

otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. 

C 25/30

m3 1,440 3 100,00 4 464,00 CS ÚRS 2021 01

VV 12*0,6*0,2"výkres číslo 8 1,440

15 K 462511270

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 

bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 

kamenů do 200 kg

m3 3,000 1 250,00 3 750,00 CS ÚRS 2021 01

VV 10*0,3"výkres číslo 8 3,000

16 K 463212111

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného 

jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin 

úlomky kamene

m3 0,450 2 900,00 1 305,00 CS ÚRS 2021 01

VV (1+2)*0,5*1*0,3"výkres číslo 8 0,450

17 K 463212191
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného 

Příplatek k cenám za vypracování líce
m2 1,500 150,00 225,00 CS ÚRS 2021 01

VV (1+2)*0,5*1"výkres číslo 8 1,500

D 8 Trubní vedení 37 641,00

18 K 871370410
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 300
m 12,000 250,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 12"výkres číslo 8 12,000

19 M 28617046
trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm 

SN10
m 12,522 900,00 11 269,80 CS ÚRS 2021 01

20 K 880101501 Napojení potrubí DN 300 na požerák kus 2,000 4 300,00 8 600,00

VV 2"výkres číslo 8 2,000

21 K 899623171
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30
m3 2,752 3 100,00 8 531,20 CS ÚRS 2021 01

VV 12*(0,6*0,5-pi*0,15*0,15)"výkres číslo 8 2,752

22 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 15,600 400,00 6 240,00 CS ÚRS 2021 01

VV 12*0,65*2"výkres číslo 8 15,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 520,00

23 K 934956124

Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka 

(dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným 

kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm

m2 3,360 2 000,00 6 720,00 CS ÚRS 2021 01

VV 0,8*2,1*2"výkres číslo 8 3,360

24 K 953961114

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, 

železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 

hloubka 125 mm

kus 4,000 800,00 3 200,00 CS ÚRS 2021 01

25 K 953965131
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro 

chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm
kus 4,000 800,00 3 200,00 CS ÚRS 2021 01

26 M 31111008 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16
100 

kus
0,040 20 000,00 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,040

27 M 31120008 podložka DIN 125-A ZB D 16mm
100 

kus
0,040 20 000,00 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,040

28 M 31121014
podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980 BZ 

D 16mm

100 

kus
0,040 20 000,00 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,040

D 998 Přesun hmot 1 782,50

29 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m t 7,750 230,00 1 782,50 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 128 594,96

D 767 Konstrukce zámečnické 128 594,96

30 K 767101502
Dodávka a montáž ocelového uzamykatelného poklopu 

požeráku s rámem, včetně nátěru
kus 1,000 15 000,00 15 000,00

VV 1"výkres číslo 8 1,000

31 K 767101503
Výroba a montáž ocelové nosné konstrukce lávky a 

zábradlí, povrchová úprava žárovým zinkováním
kg 280,000 185,00 51 800,00

VV 233+47 280,000

32 M 13010822 ocel profilová UPN 160 jakost 11 375 t 0,233 45 000,00 10 485,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 18,80 kg/m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (4,2*2+1*4)*18,8*0,001 0,233

33 M 14011026
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

51x3,2mm
m 15,400 650,00 10 010,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4,2*2+1,4*5 15,400

34 K 767590110
Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, 

podlah připevněných svařováním
kg 168,000 150,00 25 200,00 CS ÚRS 2021 01

VV 120+48 168,000

35 M 55347036
rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 

40/3mm 1000x1000mm
kus 3,000 3 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2021 01

36 M 55347038
rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 

40/3mm 1200x1000mm
kus 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2021 01

37 K 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,457 3 501,00 1 599,96 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 15 21 CC-CZ:

Místo: k.ú. Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Martina Hřebeková DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 460 224,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 460 224,15 21,00% 96 647,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 556 871,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 

Hřebeková

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 460 224,15

HSV - Práce a dodávky HSV 460 224,15

    1 - Zemní práce 8 280,00

    2 - Zakládání 1 380,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 114 889,92

    4 - Vodorovné konstrukce 290 239,11

    998 - Přesun hmot 45 435,12

Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice

SO 02 - nádrž č.2- Dolní rybník

03 - Bezpečnostní přeliv

Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice

SO 02 - nádrž č.2- Dolní rybník

03 - Bezpečnostní přeliv

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 

technické podmínky.

Strana 22 z 30



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 

Hřebeková

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 460 224,15

D HSV Práce a dodávky HSV 460 224,15

D 1 Zemní práce 8 280,00

1 K 132251101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 11,040 650,00 7 176,00 CS ÚRS 2021 01

VV (8,5*2+1,4*2)*0,3*1 5,940

VV 8,5*0,3*1*2 5,100

VV Součet"výkres číslo 4 11,040

2 K 171103201

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv 

šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se 

zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny 

do 20 % objemu

m3 11,040 100,00 1 104,00 CS ÚRS 2021 01

VV (8,5*2+1,4*2)*0,3*1 5,940

VV 8,5*0,3*1*2 5,100

VV Součet"výkres číslo 4 11,040

D 2 Zakládání 1 380,00

3 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
m3 1,104 1 250,00 1 380,00 CS ÚRS 2021 01

VV (8,5*2+1,4*2)*0,3*0,1 0,594

VV 8,5*0,3*0,1*2 0,510

VV Součet"výkres číslo 4 1,104

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 114 889,92

4 K 321311115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 

plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 11,040 6 000,00 66 240,00 CS ÚRS 2021 01

VV (8,5*2+1,4*2)*0,3*1 5,940

VV 8,5*0,3*1*2 5,100

VV Součet"výkres číslo 4 11,040

5 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 

železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 

komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 

přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

zřízení ploch rovinných

m2 29,920 738,00 22 080,96 CS ÚRS 2021 01

VV (8,5+2+7,9+1,4)*2*0,4 15,840

VV (8,5+0,3)*2*0,4*2 14,080

VV Součet"výkres číslo 4 29,920

6 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 

železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 

komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 

přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

odstranění ploch rovinných

m2 29,920 738,00 22 080,96 CS ÚRS 2021 01

VV (8,5+2+7,9+1,4)*2*0,4 15,840

VV (8,5+0,3)*2*0,4*2 14,080

VV Součet"výkres číslo 4 29,920

7 K 350501501 Pačokování betonových konstrukcí jílovým mlékem m2 74,800 60,00 4 488,00

VV (8,5+2+7,9+1,4)*2*1 39,600

VV (8,5+0,3)*2*1*2 35,200

VV Součet"výkres číslo 4 74,800

D 4 Vodorovné konstrukce 290 239,11

8 K 451571112
Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 

150 mm
m2 45,060 150,00 6 759,00 CS ÚRS 2021 01

VV 7,9*1,4+4*8,5"výkres číslo 4 45,060

9 K 462511270

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 

bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 

kamenů do 200 kg

m3 8,175 1 250,00 10 218,75 CS ÚRS 2021 01

VV 1,5*1*0,5*8,5+5*1,2*0,3"výkres číslo 4 8,175

03 - Bezpečnostní přeliv

Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice

SO 02 - nádrž č.2- Dolní rybník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 465513227

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na 

cementovou maltu, s vyspárováním cementovou 

maltou, tl. kamene 250 mm

m2 45,060 1 356,00 61 101,36 CS ÚRS 2021 01

VV 7,9*1,4+4*8,5"výkres číslo 4 45,060

11 K 467510111

Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene 

jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. 

vrstvy 700 až 1200 mm

m3 54,400 3 900,00 212 160,00 CS ÚRS 2021 01

VV 12,8*8,5*0,5"výkres číslo 4 54,400

D 998 Přesun hmot 45 435,12

12 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m t 197,544 230,00 45 435,12 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 15 21 CC-CZ:

Místo: k.ú. Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Martina Hřebeková DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 928 680,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 928 680,00 21,00% 195 022,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 123 702,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 

Hřebeková

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 928 680,00

HSV - Práce a dodávky HSV 823 680,00

    1 - Zemní práce 51 480,00

    2 - Zakládání 772 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 105 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 60 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 20 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 25 000,00

SOUPIS PRACÍ

VON - vedlejší a ostatní náklady

Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. 

Kaplice

VON - vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 

technické podmínky.

Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. 

Kaplice
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Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 

Hřebeková

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 928 680,00

D HSV Práce a dodávky HSV 823 680,00

D 1 Zemní práce 51 480,00

1 K 113151111

Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ze silničních panelů

m2 858,000 30,00 25 740,00 CS ÚRS 2021 01

VV 286*3 858,000

2 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
m2 1 716,000 15,00 25 740,00 CS ÚRS 2021 01

VV 286*3"před pokládkou panelové cesty 858,000

VV 286*3"u rovnání po dokončení prací 858,000

VV Součet 1 716,000

D 2 Zakládání 772 200,00

3 K 291211111
Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených 

do lože tl. 50 mm z kameniva
m2 858,000 400,00 343 200,00 CS ÚRS 2021 01

VV 286*3 858,000

4 M 593810071
panel silniční 300x200x18 cm - pouze opotřebení a 

doprava
kus 143,000 3 000,00 429 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 105 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 60 000,00

5 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby … 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 01

6 K 012303001 Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán … 1,000 20 000,00 20 000,00

7 K 013254001

Dokumentace skutečného provedení stavby prováděna 

dle vyhlášky č.499/2006 sb. příloha č.7- 3x tištěné paré, 

1x elektronicky na CD

… 1,000 20 000,00 20 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00

8 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN7 Provozní vlivy 25 000,00

9 K 072002001

Silniční provoz - dopravně-inženýrské opatření, 

dočasné dopravní značení, čištění mechanizace před 

vjezdem na komunkaci, čištění komunikací, zajištění 

přístupu a obslužnosti (návrh, vyřízení, realizace)

… 1,000 25 000,00 25 000,00

Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. 

Kaplice

VON - vedlejší a ostatní náklady
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace stavby



Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená



eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 833 11 21 CC-CZ:

Místo:  k.ú. Ždár u Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Martina Hřebeková DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-0406

Stavba:

Místo:  k.ú. Ždár u Kaplice Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

VON

2 144 262,78CZK

21-0406

Vodní nádrž „ Lesní rybník „na p.č. 622/11 a 622/21 v k.ú. Ždár u Kaplice

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz.

1 772 118,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 772 118,0021,00% 372 144,78

0,0015,00% 0,00

127 050,00105 000,00

Vodní nádrž „ Lesní rybník „na p.č. 622/11 a 622/21 v k.ú. Ždár u Kaplice

8. 4. 2021

Ing. Martina Hřebeková

1 772 118,00 2 144 262,78

Výpustné zařízeníSO 02 266 479,93 322 440,72

SO 01 1 090 783,94Hráz 1 319 848,57

VON Vedlejší a ostatní náklady

374 923,50SO 03 Bezpečnostní přeliv 309 854,13

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 11 21 CC-CZ:

Místo:  k.ú. Ždár u Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Martina Hřebeková DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 090 783,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 090 783,94 21,00% 229 064,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 319 848,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  k.ú. Ždár u Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 

Hřebeková

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 090 783,94

HSV - Práce a dodávky HSV 1 090 783,94

    1 - Zemní práce 759 127,56

    2 - Zakládání 74 970,00

    4 - Vodorovné konstrukce 208 362,00

    998 - Přesun hmot 48 324,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO 01 - Hráz

Vodní nádrž „ Lesní rybník „na p.č. 622/11 a 622/21 v k.ú. Ždár u Kaplice

Vodní nádrž „ Lesní rybník „na p.č. 622/11 a 622/21 v k.ú. Ždár u Kaplice

SO 01 - Hráz

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 

technické podmínky.

Vodní nádrž „ Lesní rybník „na p.č. 622/11 a 622/21 v k.ú. Ždár u Kaplice
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Místo:  k.ú. Ždár u Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 

Hřebeková

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 090 783,94

D HSV Práce a dodávky HSV 1 090 783,94

D 1 Zemní práce 759 127,56

1 K 111103212
Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období 

divokého porostu středně hustého
ha 0,500 10 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 100*50/10000"výkres číslo 1 0,500

2 K 111211101

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 

ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v 

rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

m2 54,000 80,00 4 320,00 CS ÚRS 2021 01

VV 54"výkres číslo 1 54,000

3 K 112155311
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a 

odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého
m2 54,000 200,00 10 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV 54"výkres číslo 1 54,000

4 K 121151123
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 

tl. vrstvy do 200 mm
m2 2 800,000 50,00 140 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 40*70"výkres číslo 1 2 800,000

5 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3
m3 1 096,200 120,00 131 544,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1376,2-280 1 096,200

6 K 122251404

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i 

nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 100 do 500 m3

m3 307,500 80,00 24 600,00 CS ÚRS 2021 01

VV 307,5"výkres číslo 1 dovoz zeminy vhodné pro násyp hráze 307,500

7 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

m3 1 403,700 150,00 210 555,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1096,2"celkový objem výkopu 1 096,200

VV 307,5"výkres číslo 1 dovoz zeminy vhodné pro násyp hráze 307,500

VV Součet 1 403,700

8 K 171103201

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv 

šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se 

zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny 

do 20 % objemu

m3 307,500 100,00 30 750,00 CS ÚRS 2021 01

VV 41*(2+8)*0,5*1,5"výkres číslo 1 307,500

9 K 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 1 096,200 10,00 10 962,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1096,2"celkový objem výkopu 1 096,200

VV Součet 1 096,200

10 K 181006114
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve 

sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m
m2 3 654,000 10,00 36 540,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1096,2/0,3 3 654,000

11 K 181301112

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 722,000 10,00 7 220,00 CS ÚRS 2021 01

VV 41*2+80*2*4"výkres číslo 1 722,000

12 K 181411122

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 

1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:5 do 1:2

m2 184,500 40,00 7 380,00 CS ÚRS 2021 01

VV 41*(3,5+1)"výkres číslo 2 184,500

13 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 4,613 120,00 553,56 CS ÚRS 2021 01

VV 41*(3,5+1)"výkres číslo 1 184,500

VV 184,5*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 4,613

14 K 181411121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 

1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo 

na svahu do 1:5

m2 722,000 20,00 14 440,00 CS ÚRS 2021 01

VV 41*2+80*2*4"výkres číslo 1 722,000

15 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 18,050 120,00 2 166,00 CS ÚRS 2021 01

VV 722*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 18,050

16 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
m2 640,000 15,00 9 600,00 CS ÚRS 2021 01

VV 80*2*4"výkres číslo 1 640,000

17 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m2 2 402,300 40,00 96 092,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1902,3+500"výkres číslo 1 2 402,300

SO 01 - Hráz
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 182201101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 369,000 40,00 14 760,00 CS ÚRS 2021 01

VV 41*(3,5+2+3,5)"výkres číslo 1 369,000

19 K 182351123

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 

1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 184,500 10,00 1 845,00 CS ÚRS 2021 01

VV 41*(3,5+1)"výkres číslo 2 184,500

D 2 Zakládání 74 970,00

20 K 211531111

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 

trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 75,600 700,00 52 920,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1,8*1*42"výkres číslo 1 75,600

21 K 212751106

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro 

meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem 

v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 

celoperforovaná 360° DN 160

m 45,000 490,00 22 050,00 CS ÚRS 2021 01

VV 45"výkres číslo 1 45,000

D 4 Vodorovné konstrukce 208 362,00

22 K 457572214

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého 

těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, 

frakce od 16-63 do 32-63 mm

m3 43,460 700,00 30 422,00 CS ÚRS 2021 01

VV 41*2,8*0,2"výkres číslo 1 22,960

VV 41*(1,2+1,2+0,8+0,9+0,9)*0,1"výkres číslo 1 20,500

VV Součet 43,460

23 K 463212111

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného 

jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin 

úlomky kamene

m3 53,300 2 900,00 154 570,00 CS ÚRS 2021 01

VV 41*(3,2*0,25+1*0,5)"výkres číslo 1 53,300

24 K 463212191
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného 

Příplatek k cenám za vypracování líce
m2 155,800 150,00 23 370,00 CS ÚRS 2021 01

VV 41*(3,2+0,6)"výkres číslo 1 155,800

D 998 Přesun hmot 48 324,38

25 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m t 210,106 230,00 48 324,38 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 11 21 CC-CZ:

Místo:  k.ú. Ždár u Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Martina Hřebeková DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 266 479,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 266 479,93 21,00% 55 960,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 322 440,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  k.ú. Ždár u Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 

Hřebeková

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 266 479,93

HSV - Práce a dodávky HSV 153 089,04

    1 - Zemní práce 11 167,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 93 639,80

    4 - Vodorovné konstrukce 8 731,20

    8 - Trubní vedení 27 648,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 150,00

    998 - Přesun hmot 1 752,14

PSV - Práce a dodávky PSV 113 390,89

    767 - Konstrukce zámečnické 113 390,89

SO 02 - Výpustné zařízení

Vodní nádrž „ Lesní rybník „na p.č. 622/11 a 622/21 v k.ú. Ždár u Kaplice

SO 02 - Výpustné zařízení

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 

technické podmínky.

Vodní nádrž „ Lesní rybník „na p.č. 622/11 a 622/21 v k.ú. Ždár u Kaplice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  k.ú. Ždár u Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 

Hřebeková

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 266 479,93

D HSV Práce a dodávky HSV 153 089,04

D 1 Zemní práce 11 167,40

1 K 132251101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 4,320 650,00 2 808,00 CS ÚRS 2021 01

VV 8*0,6*0,8+1,2*0,5*0,8"výkres číslo 2 4,320

2 K 133251101
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 6,098 1 200,00 7 317,60 CS ÚRS 2021 01

VV 2,5*2,6*0,8+0,7*0,8*0,8+(1+2)*0,5*1*0,3"výkres číslo 2 6,098

3 K 171103201

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv 

šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se 

zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny 

do 20 % objemu

m3 10,418 100,00 1 041,80 CS ÚRS 2021 01

VV 4,32+6,098"položky dílu 1 10,418

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 93 639,80

4 K 320101112
Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů 

hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg
m3 1,013 2 200,00 2 228,60 CS ÚRS 2021 01

VV 0,75*0,75*1,8"výkres číslo 3 1,013

5 M SPCM3201.1

železobetonový prefabrikováný požerák, otevřený 

dvoudlužový rozměr 75 x 75cm celková délka 1800mm 

+ uložení /Prefa Hubenov/, kotva nebo závit. pouzdra 

pro lávku 2x

kus 1,000 54 000,00 54 000,00

VV 1"výkres číslo 3 1,000

6 K 321311115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 

plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 2,730 6 000,00 16 380,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1,5*1,5*1 2,250

VV 1,2*0,5*0,8 0,480

VV Součet"výkres číslo 2 2,730

7 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 

plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 1,300 6 000,00 7 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2,5*2,6*0,2"výkres číslo 2 1,300

8 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 

vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch 

rovinných

m2 6,000 738,00 4 428,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1,5*4*1 6,000

VV Součet"výkres číslo 2 6,000

9 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 

vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch 

rovinných

m2 6,000 738,00 4 428,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1,5*4*1 6,000

VV Součet"výkres číslo 2 6,000

10 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 

vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 

ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových 

tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 

průměru a roztečí

t 0,072 45 000,00 3 240,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2,5*2,6*2*4,44*1,25*0,001"výkres číslo 2 0,072

11 K 350501501 Pačokování betonových konstrukcí jílovým mlékem m2 18,920 60,00 1 135,20

VV 1,5*4*1+(2,5+2,6)*0,2+2,5*2,6 13,520

Vodní nádrž „ Lesní rybník „na p.č. 622/11 a 622/21 v k.ú. Ždár u Kaplice

SO 02 - Výpustné zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,75*4*1,8 5,400

VV Součet"výkres číslo 2 18,920

D 4 Vodorovné konstrukce 8 731,20

12 K 451541111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm
m3 0,480 990,00 475,20 CS ÚRS 2021 01

VV 8*0,6*0,1"výkres číslo 2 0,480

13 K 452312161

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 

otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. 

C 25/30

m3 0,960 3 100,00 2 976,00 CS ÚRS 2021 01

VV 8*0,6*0,2"výkres číslo 2 0,960

14 K 462511270

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 

bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 

kamenů do 200 kg

m3 3,000 1 250,00 3 750,00 CS ÚRS 2021 01

VV 10*0,3"výkres číslo 1 3,000

15 K 463212111

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného 

jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin 

úlomky kamene

m3 0,450 2 900,00 1 305,00 CS ÚRS 2021 01

VV (1+2)*0,5*1*0,3"výkres číslo 2 0,450

16 K 463212191
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného 

Příplatek k cenám za vypracování líce
m2 1,500 150,00 225,00 CS ÚRS 2021 01

VV (1+2)*0,5*1"výkres číslo 2 1,500

D 8 Trubní vedení 27 648,50

17 K 871370410
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 300
m 8,000 250,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 8"výkres číslo 2 8,000

18 M 28617046
trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm 

SN10
m 8,000 900,00 7 200,00 CS ÚRS 2021 01

19 K 880101501 Napojení potrubí DN 300 na požerák kus 2,000 4 300,00 8 600,00

VV 2"výkres číslo 2 2,000

20 K 899623171
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30
m3 1,835 3 100,00 5 688,50 CS ÚRS 2021 01

VV 8*(0,6*0,5-pi*0,15*0,15)"výkres číslo 2 1,835

21 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 10,400 400,00 4 160,00 CS ÚRS 2021 01

VV 8*0,65*2"výkres číslo 2 10,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 150,00

22 K 934956124

Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka 

(dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným 

kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm

m2 0,675 2 000,00 1 350,00 CS ÚRS 2021 01

VV 0,45*1,5"výkres číslo 2 0,675

23 K 953961114

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, 

železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 

hloubka 125 mm

kus 4,000 800,00 3 200,00 CS ÚRS 2021 01

24 K 953965131
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro 

chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm
kus 4,000 800,00 3 200,00 CS ÚRS 2021 01

25 M 31111008 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16
100 

kus
0,040 20 000,00 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,040

26 M 31120008 podložka DIN 125-A ZB D 16mm
100 

kus
0,040 20 000,00 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,040

27 M 31121014
podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980 BZ 

D 16mm

100 

kus
0,040 20 000,00 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,040

D 998 Přesun hmot 1 752,14

28 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m t 7,618 230,00 1 752,14 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 113 390,89

D 767 Konstrukce zámečnické 113 390,89

29 K 767101502
Dodávka a montáž ocelového uzamykatelného poklopu 

požeráku s rámem, včetně nátěru
kus 1,000 15 000,00 15 000,00

VV 1"výkres číslo 2 1,000

30 K 767101503
Výroba a montáž ocelové nosné konstrukce lávky a 

zábradlí, povrchová úprava žárovým zinkováním
kg 246,000 185,00 45 510,00

VV 207+39 246,000

31 M 13010822 ocel profilová UPN 160 jakost 11 375 t 0,207 45 000,00 9 315,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 18,80 kg/m

VV (3,5*2+1*4)*18,8*0,001 0,207

32 M 14011026
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

51x3,2mm
m 12,600 650,00 8 190,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3,5*2+1,4*4 12,600

33 K 767590110
Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, 

podlah připevněných svařováním
kg 140,000 150,00 21 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 120+20 140,000

34 M 55347036
rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 

40/3mm 1000x1000mm
kus 3,000 3 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2021 01

35 M 55347031
rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 

40/3mm 500x1000mm
kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,393 3 501,00 1 375,89 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 11 21 CC-CZ:

Místo:  k.ú. Ždár u Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Martina Hřebeková DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 309 854,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 309 854,13 21,00% 65 069,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 374 923,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  k.ú. Ždár u Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 

Hřebeková

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 309 854,13

HSV - Práce a dodávky HSV 309 854,13

    1 - Zemní práce 5 580,00

    2 - Zakládání 930,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 77 680,32

    4 - Vodorovné konstrukce 195 848,91

    998 - Přesun hmot 29 814,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 03 - Bezpečnostní přeliv

Vodní nádrž „ Lesní rybník „na p.č. 622/11 a 622/21 v k.ú. Ždár u Kaplice

SO 03 - Bezpečnostní přeliv

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 

technické podmínky.

Vodní nádrž „ Lesní rybník „na p.č. 622/11 a 622/21 v k.ú. Ždár u Kaplice
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Objekt:

Místo:  k.ú. Ždár u Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 

Hřebeková

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 309 854,13

D HSV Práce a dodávky HSV 309 854,13

D 1 Zemní práce 5 580,00

1 K 132251101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 7,440 650,00 4 836,00 CS ÚRS 2021 01

VV (5,5*2+1,4*2)*0,3*1 4,140

VV 5,5*0,3*1*2 3,300

VV Součet"výkres číslo 4 7,440

2 K 171103201

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv 

šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se 

zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny 

do 20 % objemu

m3 7,440 100,00 744,00 CS ÚRS 2021 01

VV (5,5*2+1,4*2)*0,3*1 4,140

VV 5,5*0,3*1*2 3,300

VV Součet"výkres číslo 4 7,440

D 2 Zakládání 930,00

3 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
m3 0,744 1 250,00 930,00 CS ÚRS 2021 01

VV (5,5*2+1,4*2)*0,3*0,1 0,414

VV 5,5*0,3*0,1*2 0,330

VV Součet"výkres číslo 4 0,744

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 77 680,32

4 K 321311115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 

plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 7,440 6 000,00 44 640,00 CS ÚRS 2021 01

VV (5,5*2+1,4*2)*0,3*1 4,140

VV 5,5*0,3*1*2 3,300

VV Součet"výkres číslo 4 7,440

5 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 

vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch 

rovinných

m2 20,320 738,00 14 996,16 CS ÚRS 2021 01

VV (5,5+2+4,9+1,4)*2*0,4 11,040

VV (5,5+0,3)*2*0,4*2 9,280

VV Součet"výkres číslo 4 20,320

6 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 

vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch 

rovinných

m2 20,320 738,00 14 996,16 CS ÚRS 2021 01

VV (5,5+2+4,9+1,4)*2*0,4 11,040

VV (5,5+0,3)*2*0,4*2 9,280

VV Součet"výkres číslo 4 20,320

7 K 350501501 Pačokování betonových konstrukcí jílovým mlékem m2 50,800 60,00 3 048,00

VV (5,5+2+4,9+1,4)*2*1 27,600

VV (5,5+0,3)*2*1*2 23,200

VV Součet"výkres číslo 4 50,800

D 4 Vodorovné konstrukce 195 848,91

8 K 451571112
Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 

150 mm
m2 23,360 150,00 3 504,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4,9*1,4+3*5,5"výkres číslo 4 23,360

9 K 462511270

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 

bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 

kamenů do 200 kg

m3 4,125 1 250,00 5 156,25 CS ÚRS 2021 01

VV 1,5*1*0,5*5,5"výkres číslo 4 4,125

10 K 465513227

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na 

cementovou maltu, s vyspárováním cementovou 

maltou, tl. kamene 250 mm

m2 23,360 1 356,00 31 676,16 CS ÚRS 2021 01

VV 4,9*1,4+3*5,5"výkres číslo 4 23,360

11 K 467510111

Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene 

jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. 

vrstvy 700 až 1200 mm

m3 39,875 3 900,00 155 512,50 CS ÚRS 2021 01

VV 14,5*5,5*0,5"výkres číslo 4 39,875

Vodní nádrž „ Lesní rybník „na p.č. 622/11 a 622/21 v k.ú. Ždár u Kaplice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 29 814,90

12 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m t 129,630 230,00 29 814,90 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 11 21 CC-CZ:

Místo:  k.ú. Ždár u Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Martina Hřebeková DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 105 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 105 000,00 21,00% 22 050,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 127 050,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  k.ú. Ždár u Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 

Hřebeková

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 105 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 105 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 60 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 20 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vodní nádrž „ Lesní rybník „na p.č. 622/11 a 622/21 v k.ú. Ždár u Kaplice

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vodní nádrž „ Lesní rybník „na p.č. 622/11 a 622/21 v k.ú. Ždár u Kaplice

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 

technické podmínky.

Vodní nádrž „ Lesní rybník „na p.č. 622/11 a 622/21 v k.ú. Ždár u Kaplice
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Místo:  k.ú. Ždár u Kaplice Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 

Hřebeková

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 105 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 105 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 60 000,00

1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby … 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 01

2 K 012303001 Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán … 1,000 20 000,00 20 000,00

3 K 013254001

Dokumentace skutečného provedení stavby prováděna 

dle vyhlášky č.499/2006 sb. příloha č.7- 3x tištěné paré, 

1x elektronicky na CD

… 1,000 20 000,00 20 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00

4 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN7 Provozní vlivy 25 000,00

5 K 072002001

Silniční provoz - dopravně-inženýrské opatření, 

dočasné dopravní značení, čištění mechanizace před 

vjezdem na komunkaci, čištění komunikací, zajištění 

přístupu a obslužnosti (návrh, vyřízení, realizace)

… 1,000 25 000,00 25 000,00
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Krycí list soupisu



Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací

Datová věta



eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady
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