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A. IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE, ZADAVATELI STAVBY,
ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE A
KOORDINATOROVI

1. Udaje o stavbé

a) zakladni udaje o druhu stavby

Jedna se o stavbu sportovni haly, které nahradi plvodni nevyhovujici halu na tomto
Gzemi. Pfedmétem stavby neni demolice stavajiciho objektu. Stavebni objekt se sklada
ze 3 stavebnich &asti (sportovni hala, zdzemi sportovni haly, zpevnénych ploch)

Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
STAVEBNI OBJEKTY

S0-01: Sportovni hala

Jednolodni objekt ocelové skoFepinové konstrukce osazené na nosné Zelezobetonové
podélné sokly. Tvar obdélnik celkového pudorysného rozméru 42,925m x 23,780m a
celkové vysky 9,725m, v orientaci vychod- zapad Stény i strop tvofi obloukova ocelova
konstrukce slozena z Jednotllvych segmentl vysky 275mm a Sifky 640, ocel 320GD+2Z,
skladanych na stavbé pomoa sroubovych spoji. Tyto segmenty se montuji do Sirdich
sestav a osazuji jeFabem na pfipravené ZB sokly, ke kterym se uchycuy pomoci Ghelnikl
a mechanickych kotev. Vné je provedena antikorozni povrchova Uprava (svétle Seda),
uvnit¥ jsou pak montovany podhledy a izolaéni vrstvy. Stity jsou vyzdéné z keramického
dutinového zdiva tl. 300mm, s vné&j$§im zateplenim ETICS z EPS-70F, se Slechténou
vrchni omitkou, v kombinaci barev bila, modrd, tmavé cervend s doplnénim o Zluté
népisy. Ve Stitech jsou osazena prosvétiovaci okna s automatickym oteviranim, plastova
bild s funkci poZérniho odvétrani (zafizeni pro odvod koufe). Mezi spojovacimi krky je
navrzen revizni zebfik pro pfistup na stfechu haly. Ve vychodnim spojovacim kréku jsou
dvoukfidlé dvefe slouzici jako Unikovy vychod. V zdpadnim Stitu jsou navrZena servisni
vrata pro vjezd na plochu hFisté, slouzici zéroven jako unikovy vychod z objektu. Ve
vychodnim &titu jsou navrZeny vchodové dvefe, slouzici jako dalsi Gnikovy vychod z
objektu. Odvétrani stfedniho plasté zajistuji turbiny ve vrcholu oblouku a nasavaci otvory
pfi jeho paté.

Svislé nosné podélné stény jsou tvofeny ocelovou skofepinou stfeSni konstrukce -
Obloukovy sroubovany segment, vySka segmentu 275 mm, Sifka segmentu 640 mm,
ocel 320GD+Z, tloudtka plechu 1,5 a 1,8 mm, povrchova Gprava Aluzinc nebo RAL. Stlty
jsou vyzdény z keramickych tvarnic dutlnovych tl. 300mm na tenkovrstvou ZdICI maltu.
Zapadni stit bude ztuzen ZB vénci a sloupy. vetknutymr do zakladovych pasl. Otvory v
téchto stltovych sténach budou prekienuty ZB vénci. Vychodni &tit je prostorové ztuzen
provazanim se stropni konstrukci trlbuny Zdivo je zatepleno zateplovacim systémem
ETICS z EPS tl. 180mm. Povrchova Uprava — vrchni Slechténa omitka zrnitosti 1,5mm.
Vnitfni nosné zdivo nesouci hledisté je téz vyzdéno z keramickych dutinovych tvarnic tl.
200mm na tenkovrstvou lepici maltu. Nosnou konstrukci tribuny tvofi predpjaté ZB
dutinové stropni panely tl. 175mm uloZené na betonovou vyrovnavku tl. 50mm s
vloZzenou KARI siti 150/150 @4mm. Stropm konstrukce z panell bude zmonolitnéna
nadbetonavkou tl. 40mm. Vnitini nenosné priéky rozdélujici prostor pod hledistém jsou
provedeny z keramickych nebo plynosilikdtovych prickovek tl. 80 a 125mmna
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tenkovrstvou maltu. Délici pfi¢ka do strojovny VZT bude provedena z SDK, pro pfipadnou
vyménu vzduchotechnické jednotky v budoucnosti.

S0-02: Zazemi sportovni haly

Objekt poskytuje nezbytné hygienické zdzemi objektu sportovm haly - sprchy, Satny, WC
a obsahuje i malou sportovni halu pro prostorové nenaro¢né aktivity.

Jednolodni objekt zdé&né konstrukce se stfechou z ocelové skofepinové konstrukce
kotvené do stropnl konstrukce z predpjatych stropnich paneld tl. 250mm. Tvar obdélnik
celkového pudorysného rozméru 42,110m x 15,960m a celkové vySky 7,200m od
upraveného terénu, v orientaci vychod-zépad. Obvodové stény tvori zdéna konstrukce z
keramlckych blokl $ife 300mm s vné&jsim zateplenlm s vrchni §lechténou omitkou. Stropy
jsou navrzeny z predpjatych betonovych panelt tl. 250mm s pFiénymi ocelobetonovymi
Yebry z obetonovanych profild. Stropni panely jsou uloZeny na betonovou vyrovnavku tl.
80mm s vloZenou KARI siti 150/150 @4mm. Strop bude zateplen mineralni vatou kfizem
2x160mm. Strop bude opatfen kazetovym podhledem s prostorem pro vedeni
vzduchotechnického potrub| Zastfeseni tvoii obloukova ocelova konstrukce slozend z
jednotlivych segmentl sklddanych na stavbé pomou sroubovxch spOJu Tyto segmenty
se montuji do Sirich sestav a osazuji jefabem na prlpravene ZB vénce obvodovych zdi,
ke kterym se uchycuji kotvicich dérovacich plecht tl. 4mm a mechanickych kotev.
Vodorovné sily jsou zachyceny Stropni konstrukci. Vné je provedena antikorozni
povrchova uprava Stlty tvofi zdéna konstrukce obvodovych stén. Odvétrani podstresniho
prostoru zajigtuji pruduchy ve stltovych sténéch v poétu 5x 150x150 v kazdém stitu. Na
vychodnim Stitu je navrZen revizni Zebfik pro pfistup na stfechu. Okna jsou navrZena
plastova, bild. Spojovaci krcky jsou navrieny jako Zelezobetonové/zdéné s plochou
stfechou s atikami.

Svislé nosné stény budou vyzdény z keramického dutinového zdiva opatfeného omitkou
tl. 15mm s vnitfni Stukovou upravou, a vneJS| Slechténou omitkou. Koruna zdiva bude
ukonéena betonovou vyrovnavkou a ZB véncem vysky 250mm, ktery je soucasti stropni
konstrukce. Otvory v nosnych stenach budou pfeklenuty nosnymi preklady systému
vyrobce zdiva potrebné délky, nebo ZB nosniky, pfipadné ocelobetonovymi nosniky dle
statického vypoctu.

Svislé nenosné stdny budou vyzdény z keramickych pfickovek tl. 80mm opatiené
oboustranné omitkou tl. 15mm s vnitfni $tukovou Gpravou. Otvory budou preklenuty
ocelovymi uhelniky 2x 40/40/3 nebo 30/30/3 v zdvislosti na svétlosti otvoru. Stény pak
systém ETICS s tloustkou izolantu 180mm. ZastfeSeni je provedeno z nedélenych
tenkosténnych plechovych lamel s barevnou povrchovou Upravou RAL.

S0-03: Zpevnéné plochy

Asfaltovy povrch komunikace na Stérkovém podkladu. Zamkova dlazba tl. 60mm, okapni
chodni¢ky - zahradni obrubnik vysypano Stérkem. Betonové Zlabovky - Sife 600,
vyspadovano do destovych vpusti.

INZENYRSKE OBJEKTY
10-01: Nové piipojky do objektd
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b) nazev stavby

NOVOSTAVBA VICEUCELOVE SPORTOVNI HALY ,BELIDLO"

¢) misto stavby

Regeny objekt se nachazi adrese:

Kaplice, Bélidlo 642, 382 41

p.C.st. 1573/3 a p.¢.p. 1573/2 a 1528/1
v k.U. Kaplice (663069)

- stavebni urad: Kaplice

- obec: Kaplice (545562)

- kraj: JihoCesky

d) charakter stavby (zejména zda je stavba nova, jednd se o zménu dokoncené
stavby, nebo o odstrafiovani stavby)

Jedna se o novostavbu v misté zdemolované sportovni haly

e) ucel uzivani stavby

S0-01: Sportovni hala - objekt bude slouzit primarné pro sportovni G€ely mistnich spolkl
a organizaci,_

studentlti SOSE a SOU Kaplice i $iroké vefejnosti.

SO-02: Zazemi sportovni haly — objekt poskytuje nezbytné hygienické zdzemi objektu
sportovni haly -

sprchy, atny, WC a obsahuje i malou sportovni halu pro prostorové nenarocné aktivity.
S0-03: Zpevnéné plochy - obsahuje novou asfaltovou plochu pro pfijezd k hlavnimu
vstupu do objektu

f) zékladni predpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, Clenéni na
etapy)

Termin zahajeni stavby : | Neni zndm |

Termin ukonéeni stavby : | Pfedpoklada se ukonceni stavby v IX. 2022
Vystavba bude probihat v jedné etapé.

Dal$i Gdaje duleZité pro Pfehled rizik a predev$im pracovni i technologické postupy od
;s 7 s . . v . =] 7 z v v . .
vypracovani planu: | jednotlivych zhotovitelu budou dodavany dodatecné v zavislosti
na vybéro GD a dalSich zhotoviteld a postupu praci a
v zavislosti na tyto informace bude tento plan BOZP prub&zné
aktualizovan a dopliiovan.

Dalgi informace
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g) vné&jsi vazby stavby na okoli vCetné jejiho vlivu na okoli stavby

Stavebni pozemky pro stavebni zdmér: ,NOVOSTAVBA VICEUCELOVE SPORTOVNI HALY
BELIDLO", se nachazeji v zastavéném Uzemi mésta Kaplice, na jeho zapadnim okraji.
Poloha objektu je zfejma z vykresové Casti planu.

Celkova plocha parcel dotéenych stavbou je celkem: 4293 ma.

Stavebni pozemek je v majetku mésta Kaplice.

Jedna se o volné prostranstvi, vznilé v rdmci demoli¢nich praci starého objektu sportovni
haly se zazemim.

Objekty budou nové napojeny na inzenyrské sité - el., voda, splaskova kanalizace.
Stavba nemd negativni vliv na okolni stavy a pozemky. Neméni se odtokové poméry v
Gzemi - dedfové vody budou svedeny do spolecné kanalizace a v dobé& stavby
preferpavany.

Napojeni na dopravni infrastrukturu je ponechéno stévajici - pfijezdova komunikace
parcelni ¢islo 1528/1.

Napojeni na tech. infrastrukturu bude nové.

Elektfina bude pfivedena novou ptipojkou ze stavajici elektromérové sk¥iné na hranici
pozemku 1573/8.

Defové vody budou zavedeny do stévajicich vyvodd kanalizace, po prozkoumani jeji
funkcnosti.

Piipojka vody - bude pouzita stavajici pfipojka s prechodem na hadici PE.

Kanalizace - bude napojena stadvajici kanalizace pomoci nové Sachty pred objektem
sportovni haly.

Bude vybudovdna nova pfipojka plynu, staré budou zruseny.

Stavajici zafizeni spréavci siti musi byt b&hem stavebni cinnosti chranéna pred
poskozenim, v pfipadé poskozeni stavbou musi byt za Ucasti spravce opravena.

Vyty&eni inZzenyrskych siti musi zdstat béhem stavby neporuseno. Pracovnici dodavatele
musi byt prokazatelné seznameni s polohou vedeni a zdkazem pouzivat v jeho blizkosti
mechanizmy (min. 1,5 m po kazdé strané, u dalkovych 3,0 m)

Dle vypisu z LV Katastrélniho Gfadu pro Jihofesky kraj se jednd o ostatni plochu a
zastavénou plochu a nadvori.

Nové navrhovanad stavba bude plnit shodny, jako stavba plvodni (v souéasnosti jiz
odstranéna)

Jizni strana stavenisté bude tvorena stavajicim plotem na hranici pozemku investora a
daldich vlastnikl. Pred vyznalenim staveni$té Investor spole¢né s generdlnim
dodavatelem stavby projednd s vlastniky prilehlych nemovitosti uzamdceni vchodd do
zahradek a s cilem zabranit vstupu nepovolanych osob na stavenisté.

Déle investor a generdlni dodavatel stavby zajisti nahradni prostor pro skladovani
materidlu na sousednim pozemku vlastnika Technickych sluzeb Kaplice. Prostor bude
vyznaden a oddélen od stavajici provozovny TS Kaplice vystraznou péskou a oznacen
jako sklad materidlu pro stavbu.
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P¥islusné pravni pfedpisy a soupis dokumentil slouzicich jako podklad
pro zpracovani planu

Duvod vypracovani 1) Stavba svym rozsahem spifiuje podminky pro |
planu: vypracovani planu dle §15 odst.1 bod a, b zakona
309/2006 Sb.

a) celkovd predpokladana doba trvani praci a Cinnosti je
deldi nez 30 pracovnich dnl, ve kterych budou
vykonavany prace a cinnosti a bude na nich pracovat
soulasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1
pracovni den

- podminka spinéna

b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti b&hem
| realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnl v pfepoétu na
jednu fyzickou osobu - podminka spinéna

2) Na stavbé budou dle zakona 309/2006 Sb. odst.2
vykonavany ¢innosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi
Vykon praci podle Prilohy ¢. 5 NV 591/2006 Sb. :

- préace vykonavané v ochrannych pdasmech
energetickych vedeni, popf. technického vybaveni

- prace spojené s montazi a demontazi tézkych
konstrukénich stavebnich dili kovovych, betonovych
a dfevénych

- préce, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do volné
hloubky vice nez 10 m (prace na stresSe)

2. Udaije o zpracovateli projektové dokumentace a koordinatorovi BOZP

Zpracovatel projektové dokumentace _ _ J

Firma Hema CB s.r.o.

se sidlem : Budé&jovicka 467, Vodnany, 389 01
v zastoupeni zaméstnancem - projektantem -
Ing. Zdenék Svancar

Tel : 773 784 241

e-mail : hemacb@email.cz

IC : 075 62 501

DIC : CZ 075 62 501

AO : Ing. Zdenek Svancar

CKAIT : 0102535

Zodpovédny projektant zodpovédny projektant Ing. Miroslav Stastny,
CKAIT 878 47 540,
| Dritent 192, 373 51, Driten

stavebni &ast Hema CB s.r.o., Ing. Zdenék
Svancar
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Koordinator BOZP pro projektovou pFipravu — ZPRACOVANI Planu BOZP

ing. Stejskal JiFi

Véelna, Ctyfi chalupy 473

373 82 BorSov nad Vitavou

¢islo osvédéeni: TUV/031/K00/2018
+420 603 173 999
steiskal.koordinator(@ seznam.cz
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B. SITUACNI VYKRES STAVBY

Situadni vykresy stavby
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Komunikace a pfijezdova trasa ke stavbé
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Schéma vyznadeni staveniSté a popis zafizeni stavenisté

® MOBILNi OPLOCENI
& STAVAJICI OPLOCENI
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Fotodokumentace prostor uréenych pro stavbu - vyznaleni stavenisté
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zakladni informace o rozhodnutich tykajicich se stavby

Zadavatel
Mésto Kaplice
se sidlem : Namésti 70, Kaplice 382 41
IC : 00245941
DIC : CZ00245941
V zastoupeni : Starosta Mgr. Pavel Talif
Zhotovitel
Generdlni dodavatel | V dobé zpracovani planu neni znam
Sidlo

Identifikaéni ¢islo

Pokryta Cinnost

Kontakt

Poddodavatel

V dobé zpracovani

planu neni znam

Sidlo

Identifika¢ni Cislo

Pokryta Cinnost

Kontakt

Koordinator BOZP

V dobé zpracovani planu neni znam

-17 -
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Obecny popis &innosti provadénych
zhotovitelem z pohledu BOZP:

18. Dokonéovaci prace

Pfiprava stavenisté - zamezeni pfistupu
nepovolanym osobam, osazeni
bezpecnostnich znacek, stavenistni
rozvadéc el. energie, napojeni na
vodovodni a kanalizacni fad .

. Venkovni pracovisté na stavenisti —

skladovaci prostory, leseni, dopravni
komunikace, bunkovisté

. Obsluha strojl a mechanizace

Skladovani materialu a technologickych
zarizeni, vykladdka materialu z dopravnich
prostfedkl, manipulace s materidlem a
technologiemi

Manipulace s nebezpecnymi chemickymi
ldtkami a chemickymi pfipravky, nakladani
s odpady

Doprava materidlu

. Automobilova a strojni doprava

Zafizeni pro rozvod energie, ochranna
pasma

. Vykopové prace
10. Betonarské prace

. Zednické prace

12. LeSenaiské prace

. Prace ve vyskach

14. Montdzni prace, zelezaiské prace
15. Elektromontazni prace
16. Sklenarské prace

. Malifské a natéracské prace

POSTUPY NA STAVENISTI RESICI A SPECIFIKUJICI JEDNOTLIVA OPATRENI

a) zajisténi oploceni, ohrazeni stavby, vstupd a vjezdl na stavenisté,
prostor pro skladovani a manipulaci s materialem

Oploceni:

Staveni$té bude oplocené mobilnim oplocenim vydky 1,8m z plotovych dilci na patkach.
Dilce budou spojeny kovovymi sponami. Na jiZzni a severni strané stavenisté bude vyuZit
stavajici plot na hranicich sousednich pozemku, jako oploceni stavenisté. Na severni
¢asti bude hranice stavenisté pied zapodetim praci projednéna s uZivateli sousednich
pozemkl a cilem zabranit vstupu cizich osob na stavenisté pfes zahradni branky. Tim
bude zajidténa celistvost opoceni stavenisté, s jednim vstupem.

- 18 -
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Na vSech stranach oploceni budou umistény cedulky.

ZAKAZ VSTUPU
NA STAVENISTE

U hlavniho vstupu na stavenisté bude umisténa cedule:

VSTUP
NA STAVENISTE

ZAKAZAN !
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) Umisténi na hlavnim U hlavniho
l HLAVNI vypinadi pro stavbu. rozvadéce
VYPINAC EL. stavby viz
ENERGIE chéma
m STAVBY usporadani

stavenisté

STAVBA
L U mista
OZNACENI Umisténi na vchodovych pouzivani NCHL

| 'i NEBEZPECNYCH | dvefich mista dotasného
/ VLASTNOSTNI | ulozeni téchto CHLP
. ~ | CHLP (vybaveni bezpecnostnimi

listy)

Bezpecénostni pasky (uZiti pouze v mistech kde jsou povoleny v Planu
BOZP)

[ I O N ]

T al _aal _a  _ak

Vjezdy na stavenisté:

Vstup na staveni$té bude jeden, opatfen ocelovym fetézema uzamykatelny zamkem.
Vstup bude z pfilehlé komunikace.

Skladovani materialu

Prostory pro skladovani materidlu, parkovaci prostory, WC a bufikovisté jsou blize
specifikovany viz schéma uspofadani stavenisté vyse.

Z dtivodd stisnénosti prostoru samotného stavenisté bude pfipraven nahradni prostor pro
skladovani materidlu na zpevnéné skladovaci plose sousedniho vlastnika (Technické
sluzby mésta Kaplice). Tento prostor bude vyznalen paskou a oznaen informativni
tabulkou skladu materidlu. Materidl z tohoto prostoru mimo stavenisté bude prevazen
automobilovou dopravou pfes malo frekventovanou, pfilehlou komunikaci. V dobé
prepravy materidlu pfes komunikaci bude prostor zajistén stfezenim.

Hlavni plochy pro skladovéni materidlu jsou vyhrazené ve vychodni Casti stavenisté.
Plochy pro skladovani budou zpevnéné z ZB panell. Materidl se na tomto misté bude
ukladat dlouhodobé. V pfipadé prefa dild a ocelovych dild budou tyto skladovany v misté
montdze dle zavdzky. Materidl musi byt skladovdn podle podminek stanovenych
vyrobcem, pfednostné v takové poloze, ve které bude zabudovén do stavby. Deskové
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dily budou skladovdny nastojato tak, aby nedo$lo k jejich prevraceni, jednotlivé dily
budou zajisténé dfevénymi kliny a staZeny kurtami. Sloupy a tycové dily budou
skladovany naleZato. Materidl pro mokrou technologii bude skladovén v pytlich na
paletdch, tyto palety budou zaplachtované, aby nedochézelo k degradaci materialu.
Stejné tak zdici materidl a fasadni panely. Drobny materidl bude uklddan v misté
zabudovani do stavby.

Materiadl bude déle uklddan tak, aby bylo mozné s nim dale manipulovat dle podminek
stanoven)'/ch vyrobcem. Museji byt pl"istupné montazni oka, otvory. Deskové materidly
museji byt podkladany pro snadné uvazani, prlpadne podebranl VId|ICI manipulatoru.

PFi pouzivani autojefabu bude zpracovan ,,SYSTEM BEZPECNE PRACE"

Osvétleni stavenisté a pracovist, elektrorozvody

Napojeni staveni$té na elektrickou energii bude realizovéno ze hlavniho stavenistniho
rozvadéée ( napojen na stdvajici el. pilif) a dale ze stavenistnich rozvadéél. Rozvod
elektrické energie po stavenisti bude proveden pomoci NN kabelovych vedeni. Stavenitni
ptipojka elektrické energie i jednotlivd odbérna mista budou osazena samostatnymi
méFi¢i energie. V pFipadé zhordené viditelnosti a nedostatku svétla budou na stavenisti
pouzivana prenosna svitidla a lampy. Vedeni kabeldZe nebude vedeno ptes ostré hrany a
tam kde by wvytvafely nebezpeéné priekazky. Osvétleni stavenisté bude napajeno
oddélend od staveniStniho rozvodu. V misté podjizdéni mechanizace elektrického vedeni
bude pfed timto mistem zavéSeno bfevno. Toto bfevno bude opatifeno cernozlutym
natérem a bude o 0,5m niZe neZ samotné el. vedeni. V pfipadé vedeni kabelu po zemi
budou kabely vedeny v ochrannych prazich.

b) zajisténi osvétleni stavenist a pracovist

Napojeni stavenisté na elektrickou energii bude realizovéno ze stavenistni trafostanice a
déle ze stavenistnich rozvadé&l. Rozvod elektrické energie po stavenisti bude proveden
pomoci NN kabelovych vedeni do hlavniho staveni$tniho rozvadéce. Stavenistni pfipojka
elektrické energie i jednotlivd odbérnd mista budou osazena samostatnymi méfici
energie. V pfipadé zhor8ené viditelnosti a nedostatku svétla budou na stavenisti
pouZivana pfenosna svitidla a lampy. Vedeni nebude vedeno pfes ostré hrany a tam kde
by vytvafely nebezpeéné piekdzky. Osvétleni stavenisté bude napdjeno oddélené od
stavenigtniho rozvodu. V misté podjizdéni mechanizace elektrického vedeni bude pred
timto mistem zavéSeno bfevno. Toto bfevno bude opatieno ¢ernozlutym natérem a bude
o 0,5m niZe neZ samotné el. vedeni. V pfipadé vedeni kabelu po zemi budou kabely
vedeny v ochrannych prazich.

—

—

Ochranné prahy kabelovych rozvodt
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c) stanoveni ochrannych a kontrolovanych pasem a opatreni proti jejich
poskozeni

Stavajici technicka infrastruktura v Uzemi je zastoupena rozvodem kanalizace, vody,
plynu a elektrické energie (tyto sité jdou na hranici pozemku a stavenidté). Tyto sité jsou
v majetku jinych vlastnikd a budou pfed zapo&etim praci vytyceny.

d) reSeni opatfeni pfi nebezpeli vybuchu nebo poZaru

Na stavenidti nebudou provadény prace s vybusninami a trhavinami.

Bé&hem praci musi byt zachovana prijezdnost komunikaci.

Nebezpeéi pozéru hrozi predev$im béhem svaFovani, nahfivani Zivic, brouseni. Svérecskeé
prace mohou byt provadény a zahdjeny teprve tehdy, je-li pracovisté radné zabezpeceno
a pripraveno v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 87/2000 Sb. a technologlckym
postupem. Svarecské prace budou probihat pfi svafovani ocelovych dild dilataénich spar
betonové podlahy. Tyto prace probihaji po poloZeni hydroizolacni folie, proto bude béhem
svafovani tato folie zakryta ocelovym plechem. Pracovisté, kde bude svaFovéni probihat,
bude oddéleno plachtou, nehoflavou zadsténou aby nebyli ostatni pracovnici ohroZeni
ionizovanym zafenim.

Staveni§té musi byt pfed jeho opudténim Fadné zabezpeleno proti vzniku pozaru,
zejména musi byt zajisténo odpojeni od elektrické sité. Umisténi hlavniho vypinace je
patrné ze schématu usporadani staveniste.

e) zajisténi komunikace na stavenisti, vietné podjizdéni elektrického
vedeni a dalsich médii (plyn, para voda aj.), prozat/mn/ rozvody elektriny
po stavenisti, Cerpani vody, nolni osvétleni

Komunikace na staveniéti bude na provizornich zpevnénych plochach z ZB panell.
Maximalni povolena rychlost na stavenisti je 30 km/h dle svislého znaleni u vjezdu na
stavenidté. U vyjezdu bude mechanizace olisténa od necistot, aby nebyla znecisténa
prilehld vefejnd komunikace. Parkovisté pro OA je umisténo v blizkosti burikovisté. v
mistech pfejizdéni podzemniho vedeni bude toto misto pfekryto tinosnym pirejezdem, aby
nedosSlo k poskozeni vedeni.

f) posouzeni vnéjsich viivi na stavbu, zejména otfesd od dopravy,
nebezpedi povodné, sesuvu zeminy, a konkretizace opatfeni pro pripad

krizové situace
e Na stavenisti musi byt umistény v oznaéeném prostoru prostfedky pro poskytnuti
prvni pomocn, prostredky pro pfivolani zdravotnické zachranné sluzby a vécné

prostredky pozarni ochrany. VSichni pracovnici, ktefi se na stavbé vyskytuji, musi
byt sezndmeni s umisténim a s pouzitim hasicich pristrojl.

ZACHRANNA SLUZBA 155
HASICI 150
POLICIE CR 158
1ZS 112
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PORUCHY:

ELEKTRINA 800 22 55 77

PLYN 1239

VODA 800 120 112

Neni-li to mozné, je povinen neodkladné vyhlasit pozérni poplach a vznik pozaru ohlasit
nejblizsi verejné ohlasovné poiérﬂ. Dale je povinen provést nutna opatfeni pro zachranu
ohroZenych osob a k zamezeni Sifeni pozaru. Neni-li schopen ohiasit pozar, je povinen
zabezpedit jeho ohlaseni. Totéz se tyka i vyhlasenl pozarnlho poplachu.

Pozarni poplach se vyhlasuje: OPAKOVANYM VOLANIM HORf

Vznik poZzaru se ohlasuje: verejné ohlasovné pozarl (Hasi¢skému zachrannému sboru)
Na jednotné telefonni &islo pro tisiiova volani 112

Nebo na statni telefonni cislo 150

Vefejné ohlasovné poZzard je nutno sdélit:

1. Adresu mista, kde doslo k pozéaru

2. Co hoFi

3. Co je pozarem ohrozeno

4. Nejvhodnéjsi prijezdovou cestu

5. Cislo telefonu, ze kterého se vold, jméno osoby, kterd pozar ohlasuje (u telefonu je

tfeba vyckat na zpétny vzkaz)

g) opatfeni vztahujici se k umisténi a reSeni zafizeni stavenisté, vletné
situa¢niho vykresu SirSich vztahd stavenisté, reseni svislé a vodorovné
dopravy osob a materialu

viz bod a) vyse

Provozni zafizeni budou zfizeny v oploceném objektu stavby. V ramci stavenisté budou
uréeny plochy pro prostor skladky materidlu a prostor shromazdovani odpadl. Ostatni
plochy budou vyuzwany jako komunikaéni a manipulacni. Na stavenisti je nutno zamezit
Gniku ropnych produktlt (olejd, nafty, atd.) do terénu a zapfi¢init tim kontaminaci pady.
Na stavbé je zakdzano volné spalovani stavebnich zbytkd.

Na staveni$ti musi byt umist&ny v oznaéeném prostoru prostifedky pro poskytnuti prvni
pomoa prostredky pro prlvolanl zdravotnické zachranné sluzby a vécné prostFedky
pozarni ochrany. VSichni pracovnici, kterl se na stavbé vyskytuji, musi byt seznameni s
umisténim a s pouZitim hasicich pfistrojd.

Doprava osob na staveni$té bude zajisténd OA. Doprava materidlu pomoci nakladnich
‘automobill, vysokozdviznymi voziky, manipuldtory. Svislda doprava osob bude na
stavenisti zajlstena zebriky a pracovmml plosinami.. Svisld doprava materidlu bude
zajisténa pomoci mobilnich jefabl, manipulatory, VZV. Béhem manipulace se zavééen{/mi
bfemeny bude vyhrazen ohroZeny prostor. Tento prostor bude oznafen pomoci
vystraznych pdsek ve vysSce 1,1m. Dale bude tento prostor stfezeny proti vstupu osob.
PFi pouzivani zdvihaci techniky bude zpracovan ,,Systém bezpecné prace”.
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Svisld doprava materidlu bude provadéna pfedevSim mobilnimi jefaby a dale i
pomoci stavebniho elektrického vratku a po le$eni béZné pouzivanou mechanizaci.

o Vratek lze pouZit aZ po dokonleni jeho motdze, predani do uzivani
zhotoviteli a vyhotoveni zépisu o predani a prevzeti.

o Misto zdvihdni materidlu (stanovisté obsluhy) ohrazeno jako nebezpeény
prostor o rozméru nejvétsiho zdvihaného bfemene zvétSeného o 1 m.

o Zabrana o vy$ce 1,1 m, z jedné strany zachovan pristup

o V piipadé pouZiti kladky jako soucast leSeni, bude toto le3eni spliiovat i
pravidla pro pouziti kladky (umisténi kladky, nosnost, zdpis o predani
leSeni v tomto duchu)

Pohyb pracovnikli musi byt FeSen tak, aby byly dodrieny potfebné Sitky a vysky
prichozich profild. Minimalni $ifka pfistupové cesty na pracovisté je 0,75 m, v pfipadé
oboustranného provozu 1,50 m. Podchodné vysky smi byt minimdlné 2,10 m, vyjimecné
1,80 m pfi zabezpeéeni sniZenych mist. VSechny prekazky v komunikacich musi byt
Fadné oznaceny, pokud jsou vy$si nez 10 cm, pak opatfeny vhodnym prechodem nebo
prejezdem. Jakékoliv otvory (je-li kratsi rozmér vétsi nez 25 cm) na pracovistich musi
byt zakryty poklopem nebo ohrazeny.

h) postupy pro zemni préce Fesici zajisténi provédéni vykopd, zejména
riziko zasypdni osob, s ohledem na druhy paZeni, Sitku vykopu, sklony
svahu, technologii ukladani siti do vykopu, zabezpecCeni okolnich staveb,
snizovéni a odvadéni povrchové a podzemni vody

Zajisténi stén vykop( proti sesunuti

- Vykopy pro vedeni inzenyrskych siti

Veskeré vykopové prace pro zaklady stavby a inzenyrské sité budou vedeny ve vykopech
hloubky od 0,6 — 2,2m.

Pfed zahajenim vykopovych praci budou vyty&ené jednotlivé trasy stévajicich siti véetné
oznaceni hloubek uloZeni. Viechny sité budou v dobé provadéni zemnich praci odpojeny
od zdrojl. Vykopy budou provadéné strojné. Minimalni svétla Sifka prostoru ve vykopu,
do kterého budou vstupovat osoby je 0,8 m.

U véech vykop( nad 1,3 m do kterych budou vstupovat osoby bude pouZito systémove
paZeni pomoci paZicich boxl viz. obrdzek nize.
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Béhem strojniho hloubeni vykopu bude zajistén nebezpelny prostor stavebniho stroje,
ktery je dan maximainim dosahem ramene pracovniho stroje zvy3eném o 2,0 m. Tento
prostor bude vyznacen pomoci vystrazné pasky.

Zajisténi proti padu do vykopu

Vykopy

Vykopy o hloubce nad 1,3 do kterych budou vstupovat osoby budou pazeny

Vykopy o mensi hloubce ( do 1 m) budou v rémci stavenisté zajistény vystraZznou paskou
ve vysce 1.1 m, umisténou ve minimainé 0,5 m od hrany vykopu. Vykopy nad 1m budou
zajistény proti padu osob zabranou s ty¢i ve vy$ce 1,1m a mezilehlou tydi.,

Vykopy pro zakladové pasy budou v co nejkratSim terminu hutnény, zasypavany a
betonovany, tak aby byla minimalizovdna moznost zranéni osob.

Vykopy pro vedeni VN a NN budou maximalni hloubky 1,2m. Po obvodu vykopl pro VN a
NN bude nataZena vystrazna paska Cervenobilé barvy.

i) zplsob zajisténi bezbariérového feSeni na verfejnych pozemnich
komunikacich a vefejnych plochdch, zejména s ohledem na zplsob
zajisténi proti pddu do vykopu osob se zrakovym postizenim

Vykopové prace budou vramci stavebni d&innosti provadény pouze v prostorach
vyhrazeného stavenisté,proto neni v planu rfeSeno

j) postupy pro betonéiské préce fesici zpdsob dopravy betonové smési,
zajisténi vsech fyzickych osob zdrZujicich se na stavenisti proti padu do
smési, pohyb po vyztuZi, pfistup k mistim betondZe, predpokladané
provedeni bednéni,

Betonaz zakladovych pasi
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BetondZ bude probihat pomoci automobilovych mixu. Stani mixu bude ve stavenisti,
nejménd 1,5 m od hrany vykopu. Pracovnici nebudou vstupovat do prostor betonaze
uvniti vykopu (dal$i popsano v této kapitole nize).

Pfi pfipravé armovani nutné dodrZzovat pravidla bezpecné prace.

e Zaklady

Zaklady sportovni haly tvofi Zelezobetonova monoliticka konstrukce po celém obvodu
haly. Armovani zékladl - svisla vyztuz oboustranné @16mm, kryti vyztuze 50mm,
vodorovna vyztuz oboustranné @16mm, kryti 50mm. Trida betonu zakladd pod skoFepinu
haly a stitové zdivo je C30/37, vnitfni zakladovy pas pod zdivem tribuny proveden z
betonu C20/25. Jejich rozméry a hloubka zaloZeni je patrna z vykresové dokumentace.
Hloubka zaloZeni objektu a rozméry jednotlivych zékladovych konstrukci jsou uréeny ve
vykresové dokumentaci. Pokud pfi provadéni objektu dojde k Gpravam, nikdy nesmi byt
hloubka zaloZeni mensi, nez 1,0m od pfilehlého upraveného terénu a ne méné nez 30cm
do rostlého terénu. Soucasti zakladove konstrukce je ZB zékladova deska tl. 200mm,
oboustranné armovana KARI sitémi 100/100 @8mm s krytim 35mm. Vyztuz zdkladovych
pasl a zékladové desky je navzdjem provadzand. Zakladova deska bude vibrovana a
staZend vibra¢ni lati. Je nutné dodrzet povrch betonu hladky tak, aby mohl splfiovat
podklad pro hydroizolaci, zejména pak pod zdivem. Vyplii mezi zékladové pasy je
navrzena z hutnéného ndsypu. Pod zakladovou deskou bude proveden Stérkovy podsyp
tloustky 150mm ze Stérku frakce 16/32. Veskeré nasypy budou fadné hutnény po
vrstvdch max. 150mm na hodnotu, pfi které nedojde k sedani konstrukci (E2 = 45 MPa).
Po vykopdni se musi zdkladovy pds ihned zalit betonem. Jestli-Ze se zakladova spara
nezalije ihned po vykopdni, musi se pred betonazi fadné vycistit.

Pro svafovani armatury se pouzivd metoda MMA. Pracovisté, kde bude probihat svafovani
bude chrdnéno zdasténou proti poskozeni zraku jinych osob. Pracovnik provadéjici
svarecské prace bude vybaven pFedepsanymi OOPP. Pfedevsim ochrannymi brylemi, Ci
kuklou. V dobé svafrovani nebude mit reflexni vestu. Po pripravé zdbéru pro betonaz bude
betonovéa smés dopravovana na misto pomoci autodomichavaéd a déle bude rozprostfena
pomoci finiSeru. Po zavadnuti betonu se povrch vyhladi pomoci velkoplosnych
motorovych hladié¢ek. VSichni pracovnici budou vybaveni reflexnimi vestami. Dopravni
prostiedky budou vybaveny zvukovou signalizaci pfi couvani a budou mit zapnuta svétla.
Déle bude pracovisté osvétleno prenosnymi halogenovymi svitilnami.

Pro dopravu betonové smési od autodomichava&l budou pouZity automobilové Cerpadia
na beton. Vedkeré betondfské prace je moiné provadét pouze podle stanoveného
technologického postupu a stanovené navaznosti jednotlivych praci.

Bednéni

Bednéni musi byt tésné, unosné a prostorové tuhé. Bednéni a jeho Casti musi byt pFi
kazdé manipulaci zajisténo proti padu, nahodnému pohybu. Unosnost podpérnych
konstrukci a bednéni musi byt doloZena statickym vypoctem v dodavatelské dokumentaci
s vyjimkou prvk{ bez konstrukéniho rizika.

Podpérné konstrukce (stojky, ramové podpéry apod.) musi vykazovat pro konkrétni
pr|pad pouziti dostatecnou unosnost a musi byt uhloprlcne ztuzeny ve vsech rovinach
(CSN 73 8101, CSN 73 8108). Pfi montézi, demontaZi a pouZivani se postupUJe v souladu
s privodni dokumentaci vyrobce. Pfed zahdjenim betonafskych praci musi byt bednéni i
jeho Casti Fadné prohlédnuty a zpracovén technologicky postup. S timto technologick)’lm
postupem musi byt vdichni pracovnici seznameni. Pfi montézi, demontazi bednéni musi
byt zajisténa bezpecnost a ochrana zdravi pracovnikd, bezpecnostnl pokyny jsou uvedeny
v technologickém postupu. Pfi zdvihdni bednéni pomoci jefdbu musi byt bednéni
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bezpeén& uchyceno, provadi osoba odborn& zplsobild (vazal) a pod zavéSenym
bfemenem se nesmi nikdo pohybovat. Pokud bude montaz bednéni provadéna ve vysce
nad 1,5m budou pracovnici chranéni proti padu docasnou stavebni konstrukci (leSeni)
Ukladani betonové smeési

Cinnosti pFi ukladani betonové smési se budou provadét z bezpeénych mist a podlah, kde
jsou pracovnici kolektivné jiSténi proti padu z vysSky nebo do hloubky, jinak musi byt
pouZity prostiedky osobniho zajisténi. Ukladani betonové smési musi byt provadéno v
souladu s technologickym postupem, s kterym musi byt pracovnici prokazatelné
seznameni.

V pribéhu betonaZe se musi kontrolovat stav a tuhost bednéni, ¢erpaciho potrubi a
stanovit zplsob dorozumivani mezi obsluhou ¢erpadla a pracovniky provadéjicimi
uklddani betonové smési. Elektrické vibratory lze pfipojit pouze na zdroj o napéti a
frekvenci podle navodu k obsluze. Pohyblivé pfivody vibrdtoru se musi zabezpecit tak aby
nemohlo dojit k mechanickému poskozeni, hlavice se nesmi dotykat armatury nebo stén
bednéni. Pfi jakémkoli zjiSténi nebo podezfeni, ze doslo k poskozenl stablllty bednéni,
prerudit betonaZ, odvolat zaméstnance a v betonazi pokracovat az po dikladné kontrole
bednéni pfipadné po zajisténi opétovné tuhosti a stability bednéni.

Ochranna opatfeni:

o Pfed zahajenim betonafskych praci musi byt bednéni jako celek a jeho ¢ésti, zejména
podpéry, fadné prohlédnuty a zjisténé zavady odstranény. O pfedani a pfevzeti hotové
konstrukce bednéni a jeji kontrole provede fyzickd osoba povérend zhotovitelem k

fizeni betonafskych praci pisemny zaznam.

o Bednéni musi byt tésné, inosné a prostorové tuhé

o Pokud bude montaz bednéni provadéna ve vysce nad 1,5m budou pracovnici chranéni
proti padu docasnou stavebni konstrukci.

o Zebiik Ize pfi odbedhovacich praC|ch pouzit do vysky 3m odbediované konstrukce nad
pracovni podlahou a za pfedpokladu, Ze se neuvoliiuji ani neodstrafiuji nosné casti
bednéni a stabilita Zebfiku neni zavista na demontovanych ¢astech.

o Pro pfistup a pro ruéni pfepravu betonové smési budou vybudovany bezpecné pfechody

k) postupy pro zednické préce reSici zakladni technologie zdéni zevniti
objektu, zejména ochranné zébradli zvenku, z obvodového leSeni,
zajistovéni otvort ve svislém zdivu, dopravu materialu pro zdéni, zajisténi
pod mistem préce ve vysce a v jeho okoli

Stitové zdivo haly bude provedeno jako sendviova konstrukce z keramickych dutinovych
tvarnic a kontaktniho zateplovaciho systému Celkova tloustka zdiva je 480mm. Nosnou

&ast nového obvodového plasté tvori keramické bloky na tenkovrstvou maltu tloustky
300mm. Zateplovaci konstrukci tvofi soustava vrstev zatepleni .

Vnitini nosné konstrukce jsou z keramickych blokd tloudtky 300 a 200mm. Vnitini pFicky
jsou vyzdény z keramickych pfi¢kovek tloustky 80mm na tenkovrstvou maltu.
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Zdici prace obvodovych zdi a vnifni zdici préce budou provadény z pevné instalovaného
leSeni a dale z certifikovanych mobilnich leseni.

e Stroje pro vyrobu, zpracovani a pfepravu malty budou na stavenisti umistény tak,
aby pfi provozu nemohlo dojit k ohroZeni fyzickych osob.

o Materidl pfipraveny pro zednické prace musi byt uloZen tak, aby pro praci zdstal
volny pracovni prostor Siroky nejméné 0,6 m.

e Pfi ¢innostech spojenych s nebezpeénym odstfiknutim vapenné malty je nutno
pouzivat vhodné osobni ochranné prostiedky.

o Na pracovistich a prfistupovych komunikacich, na nichz jsou fyzické osoby
vykonavajici zednické prace vystaveny nebezpeci pédu z vySky nebo do hloubky
popiipadé nebezpeli propadnuti nedostatecné (nosnou konstrukcn, zajisti
zhotowtel dodrzeni blizSich pozadavkl stanovenych zvlastnim pravnim pfedpisem
(vyhl. €. 362/2005 Sb.).

o Ledeni v max vzdalenosti 0,25 m od stény.

o Ohrozeny prostor ohrazen zabranou o vysce 1,1 m, ve vzddlenosti 1,5 m
od volného okraje pracovisteé.

o Pracovnici provadéjici zdici prace na leSeni a v jeho okoli jsou povinni
pouzivat ochranné prostfedky (pracovni prilbu, ochranné bryle, rukavice,
pracovni odév).

o Zdici prédce na ledeni budou organizovany tak, aby pracovnici neprovadéli prace
bezprostifedné nad sebou a minimalizovalo se tak riziko zasaZzeni padajicim
materialem z vyssich pater.

e V piipadé nepfiznivych povétrnostnich podminek (boufe, dést, snézeni, ndmraza,
vytr o rychlosti nad 8 m/s, dohlednost mensi nez 30 m, teplota niz&i nez — 10°C),
kterd vyrazné zvysuji nebezpeci padu, je nutno pferusit prace.

Pouzivani leseni

Konstrukce kazdého leSeni musi byt technicky dokumentovana. LeSeni se navrhuje s
ohledem na funkéni pozadavky, bezpeénost pracovniki, komunaini bezpeénost a
ekonomické vyuziti. Technicka

dokumentace musi byt podle charakteru konstrukce zpracovana v takovém rozsahu a do
takové hloubky, aby spolehlivé:

EIEIprokézaIa pozadované vlastnosti konstrukce ledeni po strance statické, funkéni a
pracovni bezpecnosti;

OOumoznila bezpecné provedenl konstrukce leSeni (montdZ, demontaZ, pFemistovani,
popr. vyrobu) a bezpeéné pouzZivani a Gdrzbu leSeni. Pokud konstrukéni usporadani i
ostatni potiebné technické Udaje leSeni zcela jednoznacné (popis, vykres apod ) vyplyvaji
z technickych norem, typovych nebo obdobnych vyrobnich podkladu povazuji se tyto
podklady za technickou dokumentaci. Jako typovy podklad je mozno pouzit i soubor
vykresové a vypoctové dokumentovanych dilCich ¢asti konstrukce.

Leseni Ize pou2|t Jen v provedeni, které odpovida pruvodm dokumentaci a ndvodim na
montdz a pouzivani téchto konstrukci. Pokud k leSeni neni dostupnd potfebna
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dokumentace nebo tato dokumentace nepokryvéa zamyslené konstrukéni usporadani,
musi byt odborné zpdsobilou osobou proveden individudlni vypodet pevnosti a stablllty
kromé prlpadu kdy je konstrukce montovana ve shodé s usporadanim obsazenym v CSN
(viz souvisejici predpisy).

LeSeni Ize zakryt plachtou nebo siti pouze v pFipadé, Ze to dovoluje technicka
dokumentace.

Konstrukce kazdého leSeni musi byt navrzena a provedena tak, aby tvofila prostorové
tuhy celek, zajistény proti lokalnimu i celkovému vyboceni, proti preklopeni a proti
posunuti. Konstrukce kazdého le$eni musi byt navrzena a provedena tak, aby tvofila
prostorové tuhy celek, zajistény proti lokalnimu i celkovému vyboceni, proti preklopeni
nebo proti posunuti. Volné okraje podlah musi byt chranény zabradiim, které se sklada z
horni ty¢e zabradli, stfedni ochrany a zarazky u podlahy. Ochrana volného okraje by
neméla byt tvoifena samotnym zakrytim (plachta, sit). Horni ty¢ zabradli musi byt
osazena tak, aby jeji horni Grovefi byla 1 m nebo vice nad pfilehlou Grovni pracovni
plochy (min. 950 mm).

Vyska horni tyée zabradli u trubkovych leSeni dle CSN 73 8107 a ochrannych konsatrukci
musi byt 1,1 m.

Stredni éést ochrany volného okraje musi byt osazena mezi horni tyCi zdbradli a zarazkou
u podlahy.

Stfedni ¢ast se ma skladat z:

OOjedné nebo vice stfednich tyci nebo ramu nebo

OOrdmu, jehoZz horni hrana tvofi zébradelni ty¢ nebo

OOvyplné z pletiva.

Zardzka u podlahy musi byt osazena tak, aby jeji horni okraj byl nejméné 150 mm nad
prilehlou Grovni.

Pii vy$ce pracovni podlahy nad pfilehlym okolim od 1,5 m do 2,0 m maZe byt zébradli
jednotycové.

Ochranné zabradli se u pracovnich leseni zfizuje:

OOna vnéjsich okrajich pracovnich podlah;

O0Ona vnitinich okrajlch pracovnlch podlah pfiléha-li leseni k otevrenym otvorim ve
st&nach stavby (pfi Sifce otvorl vétsi nez 0,3 m a vysce vétsi nez 0,75 m, je-li dolni
okraj takovych otvord niZe neZ 1,0 m nad podlahou leSeni a muze-li nastat pad osoby
otvorem do hloubky vétsi nez 1,5 m);

O0Ona vnitinich okrajich pracovnlch podiah, Je li Sifka volné mezery mezi podlahou a
pfilehlou sténou stavby vétsi nez 0,25 m. Pfi Sifce volné mezery do 0,40 m muze byt
zabradll pouze Jednotycove bez zarazky u podlahy.

K rlznym Grovnim le$eni musi byt pouzity Sikmé zebrlky nebo schodisté. Pfistup musi byt
uvnitf podlahy plochy le$eni. Pristavenych Zzebfikd se smi pouzit jen u ledeni, kterd
nejsou vy3si nez 5 m. Pokud jsou sily vznikajici vertikalni dopravou prenaseny na leSeni,
musi byt tyto sily uvazovany ve statickém vypoctu.

Konstrukce vytahu (vytahové véz, stozar, apod.) musi b)’/t staticky nezavisla na
konstrukei le$eni nebo musi byt takto vznikla zatizeni uvazovana ve statickém vypoctu.
Podchodna vyska pracovnich leSeni musi byt neJmene 1,90 m. Sitka podlahy pracovnich
ledeni (vodorovna vzddlenost mezi sloupky) je nejméné 600 mm. Mezera mezi vnitFnim
volnym nechranénym okrajem podlahy leSeni a licem objektu (pfilehlé stény) nesmi byt
nez 250 mm. Je-li tato mezera $irdi, musi byt i vnitfni okraj podlahy leSeni zabezpecen
proti padu osob (napf. zabradlim). PFi montazi a demontézi leSeni musi byt pracovnici
zajisténi proti padu z vy$ky od vysky 1,5 m. Demontéz leSeni se provadi postupné po
jednotlivych patrech, a to zpravidla opaénym zpusobem nez byla provadéna montaz.
Postup demontaZe musi byt volen tak, aby v Zadné jeji fazi nebyla ohrozena stabilita
nebo tuhost zbytku demontované konstrukce.
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Demontované soucasti leeni se opatrné spousté&ji tak, aby se neposkodily; nutno
dodrZovat zakaz jejich shazovéni. Nutno zddraznit, Ze zejména pfi shazovani leSefiovych
podlazek dochazi k jejich znehodnoceni. Jejich oprava se zpravidla neprovadi, poskozené
dilce se bez fadné kontroly opé&tovné pouZivaji a po osazeni vytvareji nebezpelny stav
podlah ve vysce u dalsich konstrukci na jinych pracowstlch

Prostory kolem leseni, ohrozené Jeho provozem v prub&hu montaZe, demontdze a uzivani
leSeni, musi byt chrén&ny vymezenym a stfezenym prostorem v zavislosti na jeho vySce.

Provoz na ledeni smi byt zahdjen az po jeho Upiném dokonceni, vybaveni podle CSN 73
8101 norem pfidruzenych a pfislusSného montézniho navodu.

LeSeni Ize povaZovat za bezpecné jen tehdy, pokud:

OOjsou zaloZeny na dostatedné unosném terénu nebo na konstrukci, jejiz inosnost je

staticky prokdzana,

OOnosné soucasti jsou zajidtény proti podklouznuti bud pfipevnénim k zakladové plose

nebo jinym zplsobem s odpovidajici G&innosti, ktery zajistuje stabilitu leSeni; pojizdna

leSeni jsou zajiSténa vhodnymi zafizenimi proti nahodnému pohybu bé&hem prace,
OOjsou provedeny tak, aby tvofily prostorové tuhy celek, zajistény proti lokalnimu i

celkovému vyboceni, posunutl nebo preklopenl,

ODOjsou dostatecné pevné a odolné vUéi vnéjsim sildm a nepfiznivym vliviim; jsou
schopné pfenést pFedpokladané zatiZeni a jejich funkce je prokazéana statickym vypoctem

nebo jinym dokumentem,

DDrozmery, tvar a vybaveni podlah odpovidaji povaze provédén{/ch praci, podlahy

umoznuji bezpeény pohyb a vykon prace ve vhodné pracovni poloze,

OOpodlahy jsou osazeny takovym zplsobem, aby se jejich sou&asti pfi béZném pouZiti

neposouvaly, v podlahach a mezi podlahovymi dilci a svislou kolektivni ochranou proti

padu nejsou nebezpecné mezery,

COOpohyblivé konstrukce leSeni jsou zabezpeceny proti samovolnym pohybim,

OOpracovni plochy na nich jsou pfistupné po bezpecnych komunikacich (Zebfiky,

schody, rampy, vytahy).

Pokud nejsou &asti ledeni pripraveny k pouzivani, napfiklad béhem montéze, demontaze

nebo prestavby, musi byt vstup na tyto ¢asti leSeni zamezen vhodnymi zéabranami a

oznalen bezpecénostnimi znackami.

LeSeni Ize uZivat pouze po jejich nalezitém predanl odborné zplsobilou osobou

odpovédnou za jejich montdZ a pfevzeti do uzivani osobou odpovédnou za jejich uzivani.

O ptedani a pfevzeti vyhotovi predévajici na zakladé odborné prohlidky zapis (do

stavebniho deniku nebo jiného provozniho dokladu) potvrzujici uplné dokonceni a

vybaveni dofasné stavebni konstrukce. Zapis o pfedani a prevzeti se nevyZaduje u

OOtypizovanych lehkych pracovnich leSeni o vysce pracovni podlahy do 1,5 m,

OOpohyblivych pracovnich plosin, pokud pfi pfemistovani na jiné pracoviSté nebyly

demontovény jejich nosné ¢asti, pfiéemzZ za demontaz se nepovazuje Uprava nosnych

casti do prepravnl polohy.

Ledeni se smi pouZivat pouze k G&eldim, pro které bon navrzeno a smontovano, predano

a prevzato do provozu. PFi zménéném zplsobu uzivani leSeni, ktery by mohl mit za

nasledek snizeni statické, funkéni nebo pracovni bezpec¢nosti, se konstrukce leSeni musi z

uvedenych hledisek posoudit a v pfipadé nutnosti v potfebném rozsahu upravit.

Na ledeni musi byt umistény zejména tyto udaje:

OOnosnost pracovnich podlah v kg.m-2,

OOnazev a adresa provozovatele,

OOpopf. zplsob pouZiti leseni..

Pouzivani zebrikd
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ZebFik miZe byt pou2|t pro praci ve vysce pouze v pfipadech, kdy pouziti jinych
bezpeéné&jsich prostfedkl neni s ohledem na vyhodnoceni rizika opodstatnéné a ucelné,
prlpadne kdy mistni podminky, tykajici se prace ve vyskach, pouziti takovych prostredku
neumoanJl Na zebfiku mohou byt provadény Jen kratkodobe, fyzicky nenarocne prace
pii pouZiti ruéniho nafadi. Préce, pfi nichz se pouziva nebezpecnych nastroji nebo naradi
jako napfiklad prenosnych Fetézovych pil, ruénich pneumatickych néradi, se na Zebfiku
nesmé&ji vykondvat. Pii vystupu, sestupu a praci na Zebfiku musi byt zaméstnanec
obracen obli¢ejem k Zebfiku a v kazdém okamziku musi mit moznost bezpecného
uchopeni a spolehlivou oporu. Po ZebFiku mohou byt vynasena (snasena) jen bfemena o
hmotnosti do 15 kg Po Zebrfiku nesml vystupovat (sestupovat) ani na ném pracovat
souCasné vice neZ jedna osoba. Zebfik nesmi byt pouZivan jako piechodovy mistek.
Zebfiky pouZivané pro vystup (sestup) musi svym hornim koncem pfesahovat vystupni
(nastupni) plodinu nejméné o 1,1 m, pfi¢emzZ tento presah Ize nahradit pevnymi madly
nebo jinou pevnou ¢&asti konstrukce, za kterou se vystupujici (sestupujici) zaméstnanec
muZe spolehlivé pfidriet.

Sklon Zebf¥iku nesmi byt mensi neZ 2,5 : 1, za pFi¢lemi musi byt volny prostor alespon
0,18 m a u paty Zebfiku ze strany pFistupu musi byt zachovan volny prostor alespon 0,6
m. Zebfik musi byt umistén tak, aby byla zajisténa jeho stabilita po celou dobu pouziti.
Pfenosny zebfik musi byt postaven na stabilnim, pevném, dostatecné velkém,
nepohyblivém podkladu tak, aby pficle byly vodorovné. Zavesny ZebfFik musi byt upevnén
bezpeénym zplsobem a s vyjimkou provazovych 7ebrikl zajistén proti posunuti a
rozkyvani.

U prenosnych Zebiikd musi byt zabranéno jejich podklouznut| zajisténim bocnic na
hornim nebo dolnim konci pou2|t|m protlskluzovych prlpravku nebo jinych opatfeni s
odpovidajici U¢innosti. Sklddaci a vysuvné Zebfiky musi byt uzivany tak, aby jednotlivé
dily byly zajistény protl vzajemnému pohybu.

Pojizdné ZebFiky musi byt pfed zahdjenim praC| a v jejich prib&hu zajistény proti pohybu.
PFenosné dfevéné Zebiiky o délce vétsi nez 12 m nelze pouzivat. Na Zebfiku smi
zaméstnanec pracovat jen v bezpecné vzdalenosti od jeho horniho konce, za kterou se u
zebfiku opé&rného povaZuje vzdalenost chodidel nejméné 0,8 m, u dvojitého Zebfiku
nejméné 0,5 m od jeho horniho konce. Pfi praci na Zebfiku musi byt zaméstnanec v
pripadech, kdy stoji chodidly ve vySce vétsi nez 5 m, zajistén proti padu osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostredky.

1) postupy pro montédzni prace Fresici bezpecCnostni opatieni pfi
jednotlivych montaZnich operacich a s tim spojenych opatfenich pro
zajisténi pomocnych stavebnich konstrukci, pfistupy na misto montaze,
zplsob zajistovani otvor( vzniklych s postupem montaZze, doprava
stavebnich dilG a jejich upevriovani a stabilizace

V prostorach stavenisté je pfisny zékaz koufeni a manipulace s otevienym ohném (mimo
stavebni éinnosti jako je svafovani, nahfivani atd.)

V prostorach staveni$té se pracovnici mohou pohybovat pouze po prokazatelném
seznameni s timto plénem a za pfedpokladu, Ze se jim budou Fidit.

V8ichni pracovnici na staveni$ti musi pouzivat ochranné pfilbu a vystraZznou vestu
(nemusi ji mit pracovnici provadéjici svarecské, rezaci a tavici prace).

Stiecha haly

Nosnou konstrukci stfechy tvofi ocelové skofepa stiresni konstrukce - Obloukovy
$roubovany segment vy$ka segmentu 275 mm, Sitka segmentu 640 mm, ocel
320GD+Z, tloustka plechu 1,5a1,8 mm, povrchova uprava Aqumc nebo RAL. Ocelové
segmenty jsou spojované na stavbé pomoci Sroubovych spoju. Tyto segmenty se montuji
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do &ir&ich sestav a osazuji jeFabem na pfipravené ZB sokly, ke kterym se uchycuji
pomoci thelnikd a mechanickych kotev. Vné je provedena antikorozni povrchova
Uprava), uvnitf skeletu jsou pak montovany podhledy a izolacni vrstvy.

Nosnou konstrukci stfech spojovacich kréku tvofi dutinové ZB panely tl. 175mm, které
jsou zateplené tepelnou izolaci Oplechovéni a kotvici prvky félie budou pouZity z
poplastovaného plechu VIPLANYL.

Na montazni prace spojené s vystavbou stfesniho skeletu bude zhotovitelem zpracovan
technologicky postup fesici zajisténi BOZP pfi téchto pracech.

Ocelové segmenty, Srouby, uhelniky a kotvy jsou na stavbu dopravované v horizontalni
poloze na nakladnim automobilu. Z ndvésu jsou pomoci mobilniho Jerabu ukladany pobliz
findlni pozice na pfipravenou zakladovou desku ( pouziti pfekladi a zajisté&ni proti
znehodnoceni a nedovolenému pohybu materialu).

Jednotlivé segmenty jsou sestaveny na zakladové desce. Nasledné jsou pomoci mobilniho
Jerabu zdvihdny do pozice za pouziti predepsaneho ctyruvazku Gvazku z ocelovou
rozpérou (viz foto). Odpojovani z GUvazku a spojovani segmentd budou provadény
z mobilnich plosin.

Z montéznich plosin ze zakladové desky budou probihat i veskeré ndsledné montazni
prace (izolace, hydroizolace, natéry, zaklopeni, hromosvod atd.). Doprava materialu bude
dle technologického postupu zajisténa mobilnim jerabem.
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Montazni prace

» Montdzni prace smi byt zahdjeny pouze po nalezitém prevzeti montazniho pracovisté
fyzickou osobou uréenou kFizZni montazZnich praci a odpovédnou za jejich provadéni.

O predani montaZniho pracovisté se vyhotovi pisemny zaznam.

Zhotovitel montaZnich praci zajisti, aby montazni pracovisté umoziovalo bezpecné
provadéni montaZnich praci bez ohroZeni fyzickych osob a konstrukci a splfiovalo
pozadavky stanovené v pfiloze €. 1.

OOFyzické osoby provadéjici montéz pfi ni pouzivaji montazni a bezpecnostni pomticky
a pfipravky stanovené v technologickém postupu.

OCMontazni a bezpecnostnl prlpravky, slouzici k zajisténi bezpecnostl fyzickych osob
pFi montazi, zejména pr| praci ve vysce, je nutno upevnit k dilcim jesté pred jejich
vyzdvizenim k osazeni, nevylucuje-li to technologlcky postup montaze.

O OZvolené vazaci prostfedky musi umoznit zavéseni dilce podle privodni dokumentace
vyrobce

OOzpudsob a misto upevnéni stejné jako sefizeni vazacich prostfedkd musi byt voleno
tak, aby upevnéni i uvolnéni vazacich prostredku mohlo byt provedeno bezpecné.
OOPro pistup na montaZni pracovisté a pro zfizeni bezpe¢né pracovni podlahy se
vyuZivaji trvalé konstrukce, které jsou soucasné s postupem montaze do stavby
zabudovavany, jako jsou schodi$té nebo stropni panely. Podminky stanovi
technologicky postup montaze.

CCIPFi odebirani dilcd ze sklddky nebo z dopravniho prostfedku musi byt zajiSténo
bezpeéné skladovéni zbyvajicich dilcd.
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O00Ozdvihdni a premistovani zavésenych bfemen nebo pfemistovani pomoci pojizdnych
zafizeni se provadi v souladu s bliz8imi pozadavky zvlastniho pravniho pfedpisu
(vaza&ské prikazy, nepodkozené a kontrolované zavésné zafizeni).

DOB&hem zdvihani a pfemistovani dilce se fyzické osoby zdrzuji v bezpecné
vzdalenosti. Teprve po ustdleni dilce nad mistem montéze mohou z bezpe¢né

plosiny nebo podlahy provadét jeho osazeni a zajisténi proti vychyleni. Dilec se
odvésuje od zaveésu zdvihaciho prostFedku teprve po tomto zajisténi.

O0OSvislé dilce se po osazeni musi zajistit proti preklopenl Srouby, montaznimi stohceml,
vzpérami, zaklinovanim v zakladové patce nebo Jlnym vhodnym zplsobem. Zplisob
uvolfiovani vazacich prostfedkl z osazovanych dilct, zejména svislych, stanovi
technologicky postup montaze tak, aby bezpeénost osob nebyla podminéna stabilitou
osazovanych dilc a aby stabilita dilcd nebyla touto &innosti ohroZena.

OONasledujici dilec se smi osazovat teprve tehdy, az je pfedchazejici dilec bezpecné
uloZen a upevnén podle technologického postupu

OOMontazni pripravky pro do¢asné zajisténi dilci smi byt odstrafiovany aZ po upevnéni
dilch a prostorovém ztuZeni konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci.
OOOcelové konstrukce musi byt po dobu jejich montaze trvale uzemnény.

m) postupy pro bouraci a rekonstrukéni prace fesici zakladni technologie
bouréni, zejména ruéni, strojni, kombinované, a za vyuZiti vybuSnin,
zajisténi pracovist s bouracimi pracemi, podchyceni bouranych konstrukci,
odvoz sutin, zajisténi véech fyzickych osob zdrZujicich se na stavenisti ve
vysce, zabezpeleni inZenyrskych siti, jejich nédhradni vedeni, zabezpeceni
okolnich objektii a prostor

V rémci stavby nebudou provadény bouraci prace

n) rfeseni montdZze stropd, véetné pomocnych konstrukci, opatfeni
zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace ve vysce po obvodu a v
misté montdZe, doprava materiélu, zajisténi pod praci ve vysce

Stropni konstrukce zdzemi haly bude provedena z predpjatych stropnich panell tl.
250mm. Panely budou uloZzeny na betonovou vyrovnavku s viozenou. UIozem
predpjatych panell na stény je 125mm. Soudasti stropni desky budou i ZB vénce po
obvodu stropu a nad vnitfnimi nosnymi zdmi. Ve stropni konstrukci budou pfi¢na
ocelobetonové ebra z obetonovanych ocelovych vélcovanych profild.

Vyrobce a dodavatel stropu dodd podrobnou dokumentaci vcetné podrobného statického
vypocCtu a montézniho vykresu. Skladba stropu je popsana ve vykresové dokumentaci.
Soudasti stropnich konstrukci budou i ZB ztuzujici vénce.

Doprava materialu bude pomoci mobilniho jefabu.

PFi provadéni praci ve vykach, nebudou pod timto pracovistém provadény soubézné
74dné dalsi prace. Prostory, nad kterymi se pracuje, budou ohrani¢eny vhodnou

zabranou vymezujici ohrozeny prostor, a to minimainé ve vzdalenosti 1,5 m od

volného okraje pfi praci ve vy$ce od 3m do 10m, 2 m od volného okraje pfi praci ve
vySce od 10m do 20m a 2,5 m od volného okraje pfi praci ve vySce od 20m do 30m.
Ohrozeny prostor bude vymezen prenosnym dilcovym zabradlim nebo jinou vhodnou
zabranou a bezpe&nostni znaékou "Zakaz vstupu nepovolanym osobam”.

Shoz predmétl a materidlu:

Shazovat pfedméty a material na nize polozena mista nebo plochy lze jen za
predpokladu, Ze:

OOmisto dopadu je zabezpeéeno proti vstupu osob (ohrazenim nebo stifezenim
apod.) a jeho okoli je chrénéno proti pfipadnému odrazu nebo rozstfiku
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shozeného predmétu nebo materialu,

OOmateridl je shazovan uzavienym shozem az do mista uloZeni,

Nelze shazovat predméty a materidl v pfipadé, kdy neni mozné bezpecné
piedpokladat misto dopadu, jakoZ ani pfedméty a material, které by mohly
zaméstnance strhnout z vy$ky. Pfi nepfiznivé povétrnostni situaci je zaméstnavatel
povinen zajistit pferudeni praci. Za nepfiznivou povétrnostni situaci, ktera vyrazné
zvyduje nebezpeéi padu nebo sklouznuti, se pfi pracich ve vySkach povazuje:
OOboufe, dést, snézeni nebo tvofeni namrazy,

OO¢&erstvy vitr o rychlosti nad 8 m/s pfi praci na zavééen)'lch pracovnich
plosmach pojizdnych lesenich, Zebficich nad 5 m vysky prace a pfi pouziti

zavésu na lané u pracovnich polohovacich systéml; v ostatnich pFipadech

silny vitr o rychlosti nad 11 m/s,

OOdohlednost v misté prdce mensi nez 30 m,

COOteplota prostfedi béhem provadéni praci niz§i nez - 10°C.

0) postupy pro préci ve vyskach fesici zpisob zajisténi proti padu na
volném okraji, proti sklouznuti, proti propadnuti stfesni konstrukci,
dopravu materidlu, konkrétni zpdsob zajisténi praci ve vysce; pfi
navrhovadni osobniho zajisténi osob urcit systém zachyceni proti padu,
véetné urceni zplsobu kotveni pro zajisténi osob proti padu osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostredky, pokud nebylo mozné prednostné uZit
prostfedki kolektivni ochrany pred prostfedky osobni ochrany

Klempirské prace
KlempiFské prace budou probihat z mobilnich montaZnich plosin a z mobilniho leSeni

¢ Montaz oken
Okna budou osazovana zevnitf objektu. Parapet je ve vysce 0,9m.

¢ Dokoncéeni fasadnich prvki
Veskeré instalace na fasddé budou provddéné z pracovnich plosin.

p) zajisténi dalsich poZadavkd na bezpelnost prace, zejména dopravu
materia’lu, jeho skladovéni na pracovisti, zajisténi pracovisté z hlediska
poZadavk(G pri prdci ve vysce, opatieni VZtahUJICI se k pomocnym
stavebnim konstrukcim pouZitym pro jednotlivé préce, pouZiti strojd

Doprava stavebniho materidlu bude Fesena mobilnimi jefdby, nakladnimi automobily s
hydraulickou rukou nebo plodinou a paletovym vozikem, pfipadné stavebnim koleckem.
Material bude ukladan na uréené plochy pro prostor skladky materialu.

VSechny stroje a zafizeni budou podrobovény pravidelnym zkoudkam a revizim, jak jim
stanovuje predpis.

PFi manipulaci a pracovni ¢innosti stroje je stanoven ohroZeny prostor. Neni-li v pravodni
dokumentaci stroje stanoveno Jlnak je prostor &innosti stroje vymezen maximalnim
dosahem Jeho pracovnlho zafizeni zvétsenym o 2 m.

Stroje a zafizeni budou vybaveny pfedepsanou dokumentaci a jejich obsluha bude mit
doklad o odborné zpusobilosti.
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Bezpecny pFisun a odb&r materidlu musi byt zajistén v souladu s postupem praci.
Materidl bude skladovan podle podminek stanovenych vyrobcem, prednostné v takové
poloze, ve které bude zabudovan do stavby. Material bude uloZzen tak, aby po celou dobu
skladovéani byla zajisténa jeho stabilita a nedochazelo k jeho poSkozeni. Sypké hmoty v
pytlich se ruéné ukladaji do vysky nejvyse 1,5 m a pfi mechanizovaném skladovani, jsou-
li na paletach, do vysky nejvySe 3 m.

Nakladdka a vyklddka musi byt provedena v co nejkratsi dobé a nesmi pfi tom byt ohrozen
bezpe¢ny provoz a bezpeénost osob v misté nakladky a vykladky. PFi manipulaci s
materidlem je vZdy nutné urdit ndlezité poufenou a proskolenou osobu zodpovédnou za
vylouéeni provozu v misté prace. Tato osoba je oprdvnéna v ramci zajisténi bezpecnosti
zastavovat jina vozidla a odklanét dopravu.

q) postupy resici jednotlivé prdce a cinnosti a stanovici opatrenl pro
prolindni a soubéh jednotlivych praci, zejména vyuZiti vice jerdbd na
jednom stavenisti a prace za soucasného provozu verejnych dopravnich
prostredkd,

o Ochrannd opatfeni pfi soubéhu jednotlivych praci.

o Povinnost vzdjemné pisemné informace o rizicich a prijatych opatieni
jednotlivych zhotoviteld.

o Seznameni pracovnikd o informaci o rizicich a pFijatych opatfeni ostatnich
. [+]
zhotovitelu.

o VsSechny zainteresované subjekty musi byt prokazatelné seznameny s
Pldnem BOZP a s riziky vyplyvajici z pracovnich &innosti a dotéeného
prostiedi. Vdechny osoby musi byt prokazatelné proskoleny z BOZP a
pozarni ochrany.

o Na dostupném a viditelném misté musi byt uvedena &isla tisfnového volani,
véetné telefonnich ¢&isel na odpovédné stavbyvedouci a osoby proSkolené v
poskytnuti prvni pomoci.

r) zaJlsten/ organ/zace a Casové posloupnost/ nebo—soustednosti—pract

Prace nejsou v ramci této stavby provadény.

s) zajisténi bezpeénostn/'ch opatreni ve spojeni s praci ve vysTce a nad
volnou hloubkou, pfi provddéni dokonclovacich praci a praCI pomocne
stavebni vyroby, zejmeﬁa—ﬁﬁ—meﬁté%l—aﬁteﬁ—a—hmmesvedu osazovani
oken, montézi zabradli, vedorevré—izolace—batkénd—teras—a—strech,—pH
montasi—vytahd; vzduchotechniky, khmatizaet: pfi provddéni natérd
konstrukci a faséd a pfi dokoncovacich pracich kolem objektu, napf.
chodniky, osvétleni, a pfi provadéni udrZovacich praci,
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Za praci ve vysce se povaZuje prace, pfi které je pracovnik ohrozen padem z vy'léky, do
hloubky, propadnutim nebo sesutim. Ochrana proti padu z vysky nad 1,5 m musi byt
zajistovéana bud kolektivnim (tento zplsob ochrany je vidy upfednostfiovan), nebo
osobnim zajlstenlm Pfi kolektivnim zajisténi se vidy jednda o technicky zplsob
zabezpeleni pomoci ochrannych a zachytnych konstrukci (ochranné zébradli, ochranné
ohrazeni, leSeni, poklopy, sité, apod.). Pokud ho neni moZno provést nebo Jeho zFizeni by
bylo pfili§ nakladné ¢&i zdlouhavé, musi se pouzit osobni zajlstenl pracovnikl pomoci POZ
(mél by to byt vidy zachycovacu postroj s kombinaci dalSich prvku do "systému zachyceni
padu”). Pracovnici musi byt po celou dobu, kdy budou praci ve vySkach provadét,
chranéni nékterym z vyse uvedenych zplsobu.

Shazovani kusovych casti Je mozno provadét, pokud je misto dopadu zabezpeceno
(sypky material, stavebni sut, apod. jen na uzavienych shozovych trasach). Plati striktni
zdkaz shazovani predmétd s plodnym tvarem (plech, krytina, atd.), kdy neni moZno
zarucit bezpeCny dopad.

LeSeni:

Stavbu Iesenl bude provadet odborna firma dle dokumentace vyrobce leseni. PouZivani
leeni mlZe byt zahajeno aZ po jeho upInem dokonceni, vybavenl a vystrojeni podle
dokumentace, nebo ve smyslu poZadavkd technickych norem (CSN 73 8101 a €SN
pFidruzenych, prip. navodl vyrobce). Pfed zahdjenim provozu musi byt leSeni predano a
prevzato a dokladovéno zdpisem do stavebniho deniku nebo jiného provozniho dokladu.
LeSeni se sm&ji pouZivat pouze k G&ellm, pro které byla projektovana, predana a
prevzata do provozu. Konstrukce leSeni musi byt stdle udrzovany tak, aby mohly
bezpetné pinit funkci, pro kterou byly zfizeny. Konstrukce leSeni musi b)’/t pravidelné
kazdy mésic odborn& prohlédnuta. Po mimoradnych uddlostech (vichfice, boufe) se
odborna prohlidka leSeni provadi ihned. Mimo tyto kontroly se provadi zbé&zna prohlidka
denné, vidy pfed zahdjenim prace. Zjiténé zdvady u vSech prohlidek musi byt
neprodlené odstranény.

LeSeni bude postaveno tak, aby mezera mezi podlahou leSeni a plastém fasady byla
maximalné ve vzdalenosti tl. izolace + 25 cm. Na vnitfni stranu leSeni bude osazeno
zabradli. Posledni pracovni podlaha leSeni bude maximainé o 60 cm niZe, neZz je hrana
atiky a zabradli bude umisténo minimalné 150 cm nad horni hranou atiky. Okolo vystupu
na stfechu bude rovnéZ instalovano leSeni. Konstrukce leSeni bude opatfena z vnéjsi
pohledové strany sitovinou.

Zebriky:

Na zebfiku mohou byt provadény jen kritkodobé, fyzicky nenarocné prace pfi pouziti
rué¢niho nafadi. Po Zebiiku mohou byt vynasena nebo snasena jen bfemena o hmotnosti
do 15 kg. Po ZebFiku nesmi vystupovat, sestupovat ani na ném pracovat soucasné vice
neZ jedna osoba. Na Zebfiku smi zaméstnanec pracovat jen stoji-li chodidly nejméné 0,8
m pod hornim koncem opérného Zebfiku nebo 0,5 m pod hornim koncem dvojitého
7ebriku. PFi vystupu, sestupu a praci na zebfiku musi byt pracovnik obrécen obli¢ejem k
Jebfiku a v kazdém okamziku musi mit moznost bezpec“:ného uchopeni a spolehlivou
oporu. Zebrlky pouzivané pro vystup nebo sestup musi svym hornim koncem presahovat
vystupm & néstupni plosinu nejméné o 1,1 m, pficemz tento presah muize byt nahrazen
pevnymi madly nebo pevnou casti konstrukce, za kterou se mdZe pracovnik spolehlivé
ptidrzet. Sklon Zebfiku nesmi byt mensi nez 2,5 : 1. Zebiik musi byt postaven tak, aby
byla zajiténa jeho stabilita. PFenosny Zebfik musi byt postaven na stabilnim, pevném,
dostatecné velkém, nepohyblivém podkladu. Zaméstnavatel musi zajistit provadéni
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prohlidek zebFikl v souladu s ndvodem na jejich pouiivéni. Je zakdzano provadét na
Zebfiku prace pfi nich se pouZivd nebezpeénych nastroji nebo nafadi jako napf.
pfenosnych fetézovych pll rucniho pneumatlckeho naradi apod. Je zakazano pouzivat
Zebfik jako pfechodovy mustek, pokud neni vyrobcem k takovému pouziti uréen.

t) postupy pro specificka opatreni vyplyvajici z podminek provddéni
stavebnich a dalsich praci a Cinnosti v objektech za jejich provozu, véetné
casového harmonogramu téchto praci a ¢innosti

Uvedena ochranna opatfeni viz vyse, jsou zpracovana pouze podle informaci
uvedenych v projektové dokumentaci. Detailni dofeseni konkrétnich pracovnich
cinnosti s ohledem na BOZP, bude provedeno, po predani technologickych a
pracovnich postupil zhotoviteldi, v ramci planu BOZP pro provadéni stavby
(praci). V pripadé, Ze bude néktera z praci provadéna jinym zpiisobem, nez jak
bude uvedeno v technologickém nebo pracovnim postupu, ktery bude pfedan
koordinatorovi BOZP, musi dotycny zhotovitel pfed zahajenim praci tuto zménu
projednat s koordinatorem BOZP.

u) postupy pro opatfeni vyplyvajici ze specifickych pozadavkd na stavbu,
napriklad z konzultaci s organy inspekce préce stavebnimi Grady, organy
ochrany vefejného zdravi a dalSimi organy podle zvlastnich pravnich
predpisd,

Nejsou

v) postupy pro opatfeni vyplyvajici ze specifickych pozadavkd na prace a
¢innosti spojené zejména s pouzivdnim toxickych chemickych latek,
chemickych Iatek klasifikovanych jako toxické kategorie

Toxické nebezpecné |atky nebudou na stavbé pouzivany.

Nebezpecne chemické Iatky a chemické prlpravky musi byt skladovany v obalech s
oznadenim druhu a zplsobu skladovani, ktery uréuje vyrobce, a oznaceny v souladu s
pozadavky zvldstnich pravnich pfedpisd. Pracovnici, ktefi nakladaji s chemickymi latkami
a pripravky, ]sou povmm pouzivat pridélené OOPP. V mistech skladovani chemickych
latek a pFipravkd musi byt umistény vystrazne symboly nebezpecnych vlastnosti
uchovéavanych chemickych latek a piipravkd.

Prehled neidllezit&i$i dokumentace na stavbé z pohledu BOZP

| Stavebni povoleni

Oznameni o zahajeni stavby -

Projektova dokumentace -

Stavebni denik B

Plan BOZP na stavenisti

Zapisy o predani a prevzeti stavenisté, predani a prevzeti pracovisté
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Piehled leagislativnich poZadavkl na stavbu z pohledu BOZP

 Cislo predpisu

Nazev predpisu

zakon €. 262/2006 Sb.

zakonik prace

zakon é. 309/2006 Sb.

o zajisténi dalsich podminek BOZP

zékon €. 22/1997 Sb.

o technickych poZadavcich na vyrobky

zakon €. 258/2000 Sbh.

o ochrané vefrejného zdravi

zakon ¢&. 350/2011 Sb.

o chemickych latkdch a chemickych pfipravcich

Zzakon €. 174/1968 Sb.

o statnim odborném dozoru nad bezpelnosti prace

zakon ¢€.251/2005 Sb.

o inspekci prace

zakon ¢. 102/2001 Sb

o0 obecné bezpeénosti vyrobki a o zméné nékterych zakonu
re s v . ’ [+]
(zdkon o obecné bezpecdnosti vyrobku)

zakon &. 183/2006 Sb.

o GUzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

vyhlaska ¢. 48/1982
Sb.

o stanoveni zakladnich poZadavkl na zajisténi bezpeénosti
prace a technickych zafizeni (192/2005, 101/2005 - zmény)

vyhlaska ¢. 18/1979 Sb. | o uréeni vyhrazenych tlakovych zafizeni a stanoveni
' nékterych podminek k zajisténi jejich bezpeénosti

vyhlaska & 19/1979 Sb. | o uréeni vyhrazenych zdvihacich zafizeni a stanoveni
nékterych podminek k zajisténi jejich bezpeénosti

vyhladka ¢. 20/1979 Sb. | o uréeni vyhrazenych elektrickych zafizeni a stanoveni
nékterych podminek k zajisténi jejich bezpeénosti

vyhladka & 21/1979 Sb. | o vyhrazenych plynovych zafizeni a stanoveni nékterych

podminek k zaji$téni jejich bezpelnosti

vyhlaska MPSV ¢.
266/2005 Sb.

kterou se stanovi vzor a provedeni prikazu inspektord

- ’ 7w . v rs . 7, 0
Statniho Uradu inspekce prace a oblastnich inspektoratu
prace

vyhlagka CUBP a CBU
¢. 50/1978 Sb.

o odborné zplsobilosti v elektrotechnice

vyhlaska CUBP a CBU
¢.18/1979 Sbh.

kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré

podminky k zaji$téni jejich bezpeénosti

vyhlaska CUBP a CBU | kterou se uréuji vyhrazend zdvihaci zafizeni a stanovi
€.19/1979 Sb., nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti
vyhlagka CUBP a CBU kterou se uréuji vyhrazend elektrickd zafizeni a stanovi
€. 20/1979Sb. nékteré podminky k zajiSténi jejich bezpecnosti
vyhlaska CUBP a CBU kterou se uréuji vyhrazend plynova zafizeni a stanovi

€. 21/1979 Sb

nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

vyhlaska ¢. 50/1978
Sbh.

o odborné zpusobilosti v elektrotechnice

Vyhlaska &. 268/2009
Sb.

o technickych pozadavcich na vystavbu

NV . 406/2004 Sb.

- bliZz8i pozadavky na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi praci v prostfedi s nebezpedim vybuchu

NV ¢. 101/2005 Sb.

o podrobnéjdich poZzadavcich na pracovisté a prac. prostredi

NV €. 591/2006 Sb.

o bliz&ich minimalnich poZadavcich na BOZP na stavenistich

NV &. 362/2005 Sb.

o bliZz$ich pozadavcich na BOZP pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky

NV ¢. 378/2001 Sb.

o stanoveni bliz&ich poZzadavkl na bezpeény provoz a
vr oz r -0 . s wr v v .0 7w ’
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pristroju a naradi
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NV &. 375/2017 Sb. Nafizeni vlady o vzhiedu, umisténi a provedeni
bezpetnostnich znadek a znadeni a zavedeni signdld
NV €. 361/2007 Sb. | NV, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

PFedpisy naleznete napr. na: http://www.zakonyprolidi.cz/

Normy ve vztahu ke stavebni ¢innosti

Obecné normy

CSN 33 2000-7-704 Elektrotechnické predpisy. Elektrickd zafizeni. Zarizeni jednouclelova
a ve zvlastnich

objektech Oddil 704: El.zafizeni na stavenistich a demolicich

CSN 34 1090 Elektrotechnické pfedpisy. Pfedpisy pro prozatimni elektricka zafizeni
CSN 73 2310 Provadéni zdénych konstrukci

CSN P ENV 13670 - 1 (73 2400) Provadéni a kontrola betonovych konstrukci

CSN 73 2810 Drevéné stavebni konstrukce. Provadéni

CSN 73 2601 Provéadéni ocelovych konstrukci

CSN 73 3050 Zemné prace. Vseobecna ustanovenia

CSN 73 4130 Schodisté a $ikmé rampy. Zakladni ustanoveni

Vedeni siti

CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN 74 3282 Ocelove Zebfiky. Zakladni ustanoveni

CSN 74 3305 Ochrannd zabradli. Zakladni ustanoveni

CSN 74 4505 Podlahy. Spolecna ustanoveni

CSN 74 6930 Podlahové rosty ocelové. SpoleCna ustanoveni

Stavebni a udrzovaci prdce - leSeni a pomocné konstrukce pro prace ve vyskach,
prostredky osobniho

zajisténi pFi provadéni praci ve vyskach

CSN 73 8101 Leseni. Spolecné ustanoveni

CSN 73 8102 Pojizdné a volné stojicl leSenf

CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce

CSN 73 8107 Trubkova leSeni

CSN EN 12812 (73 8108) Podpérna leseni

PozZadavky, zkousky

CSN EN 1263-1 (73 8114) Zachytné sité - ¢ast 1: BezpeCnostni poZadavky, zkusebni
metody

CSN EN 1263-2 (73 8114) Zachytné sité - &ast 2: Bezpecnostni poZadavky pro osazovani
zachytnych siti }

CSN EN 131-2 (49 3830) Zebriky. PoZadavky, zkouseni, znaceni

CSN EN 397 (83 2141) Primyslové ochranné pfilby

CSN EN 358 - OOPP pro pracovni polohovani a prevenci proti padu z vysky. Pracovni
polohovaci

prostiedky

CSN EN 363 - OOPP proti padu z vysky. Systémy zachyceni padu

Stavebni stroje a zaFizeni

Bezpecnostni poZadavky a zkousky

CSN 33 1500 Revize el. zafizeni

CSN 33 1600 Revize a kontroly elektrického rucniho néradi béhem pouZivani

CSN ISO 9927-1 (27 0041) Jerdby - inspekce. Cast 1: Vseobecné

CSN ISO 12480-1 (27 0143) Jefaby - Bezpelné pouZivani - Cast 1: VSeobecné
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CSN EN 12159 (27 4403) Stavebni vytahy pro dopravu osob a nakladd svisle vedenymi
klecemi

CSN EN 12158-1 (27 4404) Nékladni stavebni vytahy Cést 1: Viytahy s pfistupnymi
plosinami 3

CSN EN 12158-2 (27 4404) Nakladni stavebni vytahy Cast 2: Naklonéné vytahy s
nepristupnymi nosnymi

zafizenimi

CSN EN 1808 (27 5003) Bezpecnostni poZadavky na zavésné plosiny - konstrukéni
vypocty, kriticka

stabilita - Zkousky

CSN EN 280 (27 5004) Pohyblivé pracovni plosiny. MontaZ, provoz, zkouSeni a udrzba
CSN EN 1495 (27 5010) Zdvihaci plosiny. Stozarové Splhaci pracovni plosiny

CSN ISO 9244 (27 7509) Stroje pro zemni prace - Bezpelnostni znalky a oznaceni rizika
- Vseobecné

zasady
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