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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zast avěné území a nezastav ěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území , dosavadní využití a 
zastavěnost území, 

Budova č.p.446 se nachází na parcele p.č. 1021. Pozemek je veden jako zastavěná plocha a 
nádvoří, výměra 3284m2. Okolní pozemky jsou vedeny jako ostatní. 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo reg ulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující a nebo územním souhlasem, 

Navrhované stavební úpravy jsou v souladu s územním plánem. Využití území se nemění. 

c) údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací, v p řípadě stavebních úprav 
podmi ňujících zm ěnu v užívání stavby, 

Nejedná se o změnu užívání stavby 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výj imky z obecných požadavk ů na 
využívání území, 

Nebyla vydána povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ěny podmínky 
závazných stanovisek dot čených orgán ů, 

V projektové dokumentaci pro stavební povolení budou zapracovány požadavky dotčených 
orgánů státní správy, pokud budou vzneseny. 

f) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů - geologický pr ůzkum, 
hydrogeologický pr ůzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod., 

Stavební úpravy svým charakterem nevyžadují průzkumy a rozbory. 

g) ochrana území podle jiných právních p ředpis ů 

Nejedná se o chráněné území. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod., 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pom ěry v území, 

Stavba nemá vliv na okolní stavby. 
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j) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin, 

Nejsou požadovány. 

k) požadavky na maximální do časné a trvalé zábory zem ědělského p ůdního fondu 
nebo pozemk ů určených k pln ění funkce lesa, 

Nejsou vzneseny. 

l) územn ě technické podmínky - zejména možnost napojení na s távající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového p řístupu k navrhované stavb ě, 

Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu je stávají a nemění se. Objekt není 
v současné době řešen jako bezbariérový. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice, 

Stavební úpravy nejsou časově ani investičně vázány. 

n) seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba p rovádí, 

1021, k.ú. Kaplice  Město Kaplice 
 Náměstí 70 
 38241 Kaplice 

 
 

Seznam sousedních pozemků 
 
1024, k.ú. Kaplice  Město Kaplice 

 Náměstí 70 
 38241 Kaplice 

 

o) seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne och ranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 

Stavba nevyžaduje ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
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B.2/ CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B 2.1/ Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 

Stavba slouží jako základní škola. Má dva hlavní třípodlažní pavilony a dále tři přízemní 
pavilony tělocvičny, jídelny a dílen. Všechny pavilony jsou propojeny spojovací chodbou. 

Na stávajícím pavilonu dílen s jedním nadzemním podlažím je navržena nástavba jednoho 
dalšího podlaží. Do nástavby bude situována multimediální učebna, kde bude probíhat výuka 
přírodních věd a řemesel a dále menší učebna pro výuku jazyku. Mimo výuku bude velká 
učebna sloužit jako studovna a mohou se zde pořádat přednášky a školení pro personál, 
vystoupení žáků nebo setkání rodičů žáků. Menší učebnu bude moci před a po vyučování 
využívat školní družina. Součástí nástavby je dále hygienické zázemí učeben a sklad 
pomůcek a nábytku. Ve větší z učeben bude zřízena malá kuchyňka pro případné 
občerstvení.  

Schodiště pro přístup do nástavby je umístěno do připojovacího krčku mezi pavilonem a 
spojovací chodbou. Krček bude rozšířen a bude zde instalována plošina pro bezbariérový 
přístup do nástavby. V atriu mezi pavilonem a chodbou bude dále zřízeno nouzové únikové 
schodiště ocelové konstrukce. 

B 2.2/ Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Nástavba kopíruje půdorysné rozměry přízemí, barevné řešení fasády je navrženo v souladu 
se stávající fasádou školy.  

B 2.3/ Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Výrobní technologie se v objektu nenacházejí. 

B 2.4/ Bezbariérové užívání stavby 

Nový výtah zajistí bezbariérový přístup z chodby do nástavby pavilonu. Přístup do stávajících 
prostor budovy je stávající. 

B 2.5/ Bezpečnost p ři užívání stavby 

Řešení bezpečnosti při užívání stavby je trvalým úkolem uživatele, který musí pravidelně 
proškolovat své zaměstnance z bezpečnosti práce, požárních předpisů nebo dalších 
předpisů s ohledem na způsob využívání objektu. 

Majitel objektu je povinen zajistit potřebné revize zařízení TZB,  komínů a dalších konstrukcí 
a zařízení, které to svým charakterem vyžadují, dle platných vyhlášek a norem. 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 
provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození osob, např. uklouznutím, 
pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem nebo výbuchem. Během 
užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy.  

B 2.6/ Základní charakteristika objekt ů 

Půdorysné rozměry objektu jsou 25,93m x 12,55m, stávající výška 3,83m. Obvodové zdivo 
z keramických cihel, střecha plochá, nosná konstrukce ze železobetonových panelů 
uložených na průvlaky. Dodatečně bylo provedeno zateplení objektu kontaktním 
zateplovacím systémem z EPS a zateplení střechy. 
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Nástavba je navržena s obvodovým zdivem z keramických cihel zatepleným kontaktním 
zateplovacím systémem EPS, stejně jako ve stávající části. Nosná konstrukce střechy je 
z ocelových příhradových nosníků přes které je uložen trapézový plech. Konstrukce střechy 
je rovněž zateplená izolační vrstvou z EPS. 

B 2.7/ Základní charakteristika technických a techn ologických za řízení 

Zdrojem tepla je centrální zásobování teplem, které je již pro celou školu vyřešeno včetně 
měření spotřeby tepla. Topná soustava řešena podlahovým vytápěním. Otopná voda ze 
zdroje tepla je vedena potrubím k rozdělovači a sběrači pro podlahové vytápění č. 1 a 2 a 
také ke dvojici vzduchotechnických jednotek v 2.NP. 
Pro větrání místností 1.08 a 1.09 jsou v místnosti 1.07 umístěny podstropní 
vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a ohřívacím dílem, filtry, ventilátory, regulací. 
Přívod vzduchu do místností je přes podhled, osazeny vířivé anemostaty, odvod potrubím s 
osazenými vyústkami. V potrubí vloženy tlumiče hluku. Pro hygienická zařízení je navržen 
jeden potrubní ventilátor a potrubí vedené uvedenými místnostmi nad stropním podhledem. 
Odtah je tedy jedním ventilátorem a ten odvádí vzduch z uvedených prostorů najednou. 
 
 
 

B 2.8/ Požárn ě bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečností řešení je samostatnou součástí PD. 

B 2.9/ Zásady hospoda ření s energiemi 

Bilance potřeby vody: 
 
SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ SPOTŘEBY VODY dle Přílohy č. 12 Vyhlášky 120/2011 Sb. : 
Pro : Přednáškové síně, knihovny, čítárny, studovny a muzea 

Vybavení WC, umyvadla  
- pol. č. 30 na jednoho pracovníka/rok ………………………… 14 m3/rok » 2 pracovníci 
- pol. č. 31 na jednoho návštěvníka v denním průměru/rok ...… 2 m3/rok » 50 návštěvníků 
roční průměr využití cca 250 dnů » 250 : 350 = 0,72 
Roční spotřeba = 0,72 (14x2 + 2x50) =                                 92 m3/rok  
průměrná denní spotřeba vody = 92 : 250                              0,37 m3/den  
max. denní spotřeba vody (kd 1,5) = 0,37 x 1,5                      0,55 m3/den 
max. hodinová spotřeba vody (kh 7,2 : 24) =                       165 l/hod 
 
Bilance spotřeby tepla: 
 
Tepelná ztráta nástavby je 17,9 kW, přičemž se tepelné ztráty 1.NP sníží o 3,2 kW 
Roční spotřeba tepla pro vytápění se zvýší o 31,2 MWh.  
 

B 2.10/ Hygienické požadavky na stavby, požadavky n a pracovní a komunální 
prost ředí 

Zůstávají stávající. 
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B 2.11/ Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

Stavba je vystavena běžným povětrnostním podmínkám, nejsou potřebná žádná speciální 
opatření. 
 
 
B.3/ PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
Zůstává stávající.  
 
B.4/ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
Zůstává stávající.  
 
 
B.5/ ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
Stavba nevyžaduje terénní úpravy ani omezení zeleně. 
 
 
B.6/ POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
Stávající parametry stavby zůstanou zachovány. 
 
 
B.7/ OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Stávající parametry stavby zůstanou zachovány. 

 
 
B.8/ ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

informace o rozsahu a stavu staveništ ě, předpokládané úpravy staveništ ě, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p říjezdy a p řístupy na staveništ ě, 

Staveniště se nachází na pozemku investora bez přístupu nepovolaných osob. Staveniště je 
přístupné ze stávající komunikace přes pozemky investora. 

významné sít ě technické infrastruktury, 

Před zahájením prací je nutné u všech správců sítí ověřit jejich vedení a na staveništi tuto 
skutečnost prověřit jejich vytýčením. 

napojení staveništ ě na zdroje vody, elekt řiny, odvodn ění staveništ ě apod. 

napojení staveniště bude provedeno ze stávajících objektů v majetku investora. 

úpravy z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví t řetích osob, v četně nutných úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
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Stavba bude prováděna na pozemcích v majetku investora, s vyloučením přístupu třetích 
osob. Přístup bude zabezpečen tak, aby byl v maximální míře vyloučen nežádoucí přístup 
nepovolaných osob. 

uspo řádání a bezpe čnost staveništ ě z hlediska ochrany ve řejných zájm ů 

realizací zamýšleného stavebního záměru nebudou dotčeny žádné veřejné zájmy 

řešení zařízení staveništ ě včetně využití nových a stávajících objekt ů 

Staveniště na pozemcích investora má dostatečnou plochu pro přístup k objektu a případné 
dočasné skládky materiálu.  Pro šatny dělníků, kancelář mistra a případných subdodavatelů 
budou na staveniště umístěny mobilní buňky. Na pozemku budou po dobu výstavby osazena 
mobilní WC. 

popis staveb za řízení staveništ ě vyžadujících ohlášení 

nebudou budována žádná zařízení staveniště vyžadující ohlášení  

vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana oko lí stavby p řed negativními ú činky 
provád ění stavby a po jejím dokon čení, resp. jejich minimalizace 

Během stavby bude docházet ke zvýšenému pohybu stavebních vozidel a lze předpokládat 
větší hladinu hluku a prašnosti během provádění stavebních prací. Je úkolem dodavatele 
stavby a TDI, aby byly dodržováním bezpečnostních předpisů a hygienických norem tyto 
vlivy minimalizovány. Stavba bude zřetelně označena a dostatečně oplocena. Zařízení 
staveniště bude výhradně na pozemku investora.  
 

způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů 

I. při výstavbě je nutné bezpodmínečně dodržovat Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
II. dodavatel stavby je povinen dodržovat paragrafy týkající se základních povinností 

dodavatele stavebních prací, § 2 až 4. Dodavatel stavebních prací je povinen vyškolit 
všechny pracovníky z předpisů k zajištění bezpečnosti práce 

III. pracovníci při provádění stavebních prací musí dodržovat požadavky na organizaci 
práce a pracovní postupy uvedené v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

IV. dodavatelé stavby musí používat strojní zařízení, která svou konstrukcí, provedením a 
technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce na technických 
zařízeních a jsou povinni dodržovat požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. 

V. prací, související se stavební činností, manipulací, svařováním, nahříváním živic atd., 
se zabývají odstavce I, XIII a XIV přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

VI. je nutné respektovat Zákon č. 458 / 2000 a příslušné ČN, týkající se práce v blízkosti 
elektrických zařízení pod napětím 

VII. při provádění zemních prací je nutno dodržovat odstavce II - VIII přílohy č. 3 k nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. 

VIII. v případě lešenářských prací mohou tyto práce provádět pouze pracovníci odborně 
vybavení a rovněž je nutno provádět pravidelnou kontrolu lešení ( minimálně 1 x 
měsíčně včetně zápisu o kontrole ) 

IX. při práci na střechách je nutná ochrana proti uklouznutí při sklonu nad 25O. Je nutné i 
zabezpečení proti pádu po obvodu, nebo uvnitř roviny střechy ( světlíky, prostupy,… ), 
a to jištěním pomocí zábradlí, ochranného lešení, poklopů,… Při shazování materiálů 
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z výšek je nutné používat uzavřený shoz do místa uložení, nebo tato místa dopadu 
zabezpečit proti vstupu osob a chránit jej proti odrazu nebo rozstřiku. Při pracích ve 
výškách je nutné dodržovat Nařízení vlády 362/2005 Sb. a je nutné provést zajištění 
proti pádu ve výškách nad 1,5 m včetně zajištění pod místem práce 

X. montážní práce musí dodavatel provádět dle odstavce XI přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 
591/2006 Sb.. Montážní pracoviště musí být předáno v takovém stavu, aby práce 
probíhaly nerušeně a plynule. Při manipulaci s břemeny musí být všechny dílce 
zajištěny proti sesunutí nebo překlopení. Pracovníci, provádějící montážní práce, musí 
mít platný vazačský průkaz 

XI. práce s lepením krytin nebo izolací z plastových, pryžových, korkových nebo dalších 
materiálů – zde musí být pracovníci písemně seznámení s vlastnostmi lepících a 
lepených hmot. Je nutné dostatečné a nepřetržité větrání prostoru, který je označen 
výstražnými tabulkami. Je zde zákaz vstupu s otevřeným ohněm, po dobu lepení musí 
být k dispozici hasící přístroje a odpojen elektrický proud pro případ vzniku jiskry. 
Zbytky hořlaviny a použitých materiálů musí být likvidovány obvyklým způsobem 

XII. při práci se živicí musí být v případě práce v uzavřeném prostoru zajištěny výměna 
vzduchu a práce provádějí min. 2 pracovníci 

XIII. u zednických prací je nutno dbát na bezpečnost při zdění pod úrovní terénu ( 
zabezpečení proti sesuvu ). Zednických prací se týká odstavec X přílohy č. 3 k nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. 

XIV. při betonářských pracích dbá dodavatel na to, aby nebyla betonová směs ukládána do 
bednění z výšky větší než 1,5 metru, u tekutějších směsí 0,5 metru. Pro pohyb 
pracovníků je v některých případech nutné provést potřebné pomocné pochůzné 
konstrukce. Při betonářských pracích a pracích souvisejících je nutno respektovat 
odstavec IX přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

XV. zvláštní opatrnosti je třeba u bouracích a rekonstrukčních pracích. Je nutné provést 
dostatečný průzkum bouraných konstrukcí včetně stávajících rozvodů inženýrských sítí, 
které je nutno odpojit. Práce nad sebou jsou při bouracích pracích zakázány ( pokud 
není stanoven speciální postup v technologickém předpisu ) 

XVI. dodavatel stavby se může odchýlit od uvedených ustanovení jen se souhlasem 
Českého úřadu bezpečnosti práce 

 
B.9/ CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 
Koncept celkového vodohospodářského řešení zůstává beze změn. 
 
 
 
V Českých Budějovicích, říjen 2020 
 
Vypracovala:  Lenka Vrbová 
Kontroloval: Ing. Vladimír Polanský, CSc.  
  AGP-nova s.r.o., tř. 28. října, České Budějovice 
 


