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A Priivodni zprava
A.l1 Identifikac¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

Rekonstrukce kuchyné — Zakladni $kola Kaplice, Skolni 226

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisnd, katastrdlni tzemi, parcelni <¢isla pozemku),
Parcelni cislo: 122172
Katastralni dzemi : Kaplice [663069]

c) predmét projektové dokumentace.
Predmétem jsou stavebni dpravy na ¢4sti pavilonu stravovani v aredlu Zakladni Skoly v
Kaplici, a to v drovni 1. a 2. nadzemnim podlazi, kde se nachazi Skolni kuchyné¢ se zdzemim
a jidelna. Nov¢ bude feSen gastronomicky provoz Skolnf jidelny:
-Uprava dispozice podlazi a vymeéna podlahovych krytin v dotéenych prostorach
-vymeéna technologie varny (nové vnitini vybaveni kuchyné, zdzemi kuchyné, sklady a vyde;j
jidel) a z toho plynouci stavebni Upravy pro nova zatizeni
-demontdZ keramické dlazby a obkladu, vnitinich dvefi, véetné zarubni
-osazeni specidlnich odvétravacich podhledt ve varn€, nové podhledy a zakryti rozvoda
- ptebourani otvort, osazeni novych ocelovych zarubni a vyména dvetnich kiidel
- Gprava vnitini elektroinstalace a vytapéni, nové rozvody ZT1 a VZT
- a z toho plynouci nutné upravy v 1. a 2.np (demontdz nepotiebného potrubi a zaciSténi po
demontdZzich, oplasténi nové VZT potrubi, apod.)

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
Nézev investora : Mésto Kaplice,
Néameésti 70,
38241 Kaplice
IC: 00245941 DIC: CZ00245941
E-mail: kancelar@mestokaplice.cz, podatelna@mestokaplice.cz
Datova schranka: b3ib5e9

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Zpracovatel dokumentace: JPS J.Hradec s.r.o.
Karlov 37/1V, 377 01 J.Hradec
DIC/ICO: CZ 26035138
zastoupend: Ing. Milan Spuldk
Autorizovany inZenyr pro pozemni stavby ¢. 01074

A.2 Seznam vstupnich podkladua

- digitdln¢ zakresleny stavajici stav objektu
- zameér a zadani investora

- snimek KN

- fotodokumentace

A.3 Udaje o tzemi
a) rozsah reSeného uzemi,

Pavilon stravovani se nachdzi v aredlu zakladni $koly v Kaplici, Skolni226. Stavebn{ dpravy
probéhnou predevsim uvniti objektu. Do fasady se zasdhne v severovychodni ¢asti objektu,
a to odvétravacim tubusem VZT vedouci pres obé podlazi. V jihovychodni fasdd¢ bude
upravena zdsobovaci rampa.

Predmétem jsou stavebni dpravy na ¢4sti objektu v obou podlaZich, kde se nachazi Skolni

kuchyn¢ a jidelna, a to tyto:



-Uprava dispozice podlazi, obnaZeni venkovnich sloupt na rampé

-vyména podlahovych krytin v dotéenych prostorach

-vymeéna technologie varny (nové vnitini vybaveni kuchyné, zdzemi kuchyné¢, sklady a vyde;j
jidel) a z toho plynouci stavebni upravy pro nova zafizeni a demontaz keramické dlazby a
obkladt, vnitinich dvefi

- Uprava dvou okennich otvort, zazdivka jiného, pfebourani vnitfnich otvorti a vyména
dveinich kiidel

- uprava vnitini elektroinstalace, vytapéni, nové rozvody ZTI a VZT

b) 1ddaje o ochrané uUzemi podle jinych pravnich pfedpist”l) (pamdtkova rezervace,
pamdtkovd zdéna, zvlasté chranéné duzemi, zdplavové Uzemi apod.),

Objekt nepodléha dohledu orgdnti statni paméatkové péce.

c) udaje o odtokovych pomérech,
beze zmén,

d) udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-1i vydano uzemni rozhodnuti
nebo Uzemni opatfeni, popripadé nebyl-1i vydan tzemni souhlas,

Stavba je v souladu s izemniho planem mésta, jeji ucel se nemeéni.
e) udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo verejnopravni smlouvou uzemni
rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim souhlasem, popfipadé s regulac¢nim planem v rozsahu,

ve kterém nahrazuje Gzemni rozhodnuti, a v pripadé stavebnich duprav podminujicich zménu v
uzivani stavby tdaje o jejim souladu s tUzemné planovaci dokumentaci,

f) tdaje o dodrZeni obecnych pozadavku na vyuziti uzemi,

g) udaje o splnéni pozadavku dotcenych organu,
Dojde ke stietu se siti elektronickych komunikaci (dale jen ,,SEK*) spole¢nosti CETIN a.s.
Stavebnik je povinen fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou
souédsti VYJADRENI O EXISTENCI SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACT
spole¢nosti CETIN a.s. (ze dne 15.9.2023) Platnost vyjadfeni je do 15.9.2025.
Spole¢nost CEVAK a.s. dala souhlas pfi respektovani nasledujicich podminek (viz
vyjadieni z 21.9.2023 (023070214071) na dobu dvou let.

h) seznam vyjimek a ulevovych feseni,
i) seznam souvisejicich a podminujicich investic,

neni

j) seznam pozemkl a staveb dotcenych provaddénim stavby (podle katastru nemovitosti).
parc.C. 1221/2 - zastavénd plocha a nadvoiti, 3018 m2
ulice Skolni &. p. 226; objekt ob&anské vybavenosti
Mésto Kaplice, Namésti 70, 38241 Kaplice
Sousedni parcely
parc.¢. 1022/2 - Mésto Kaplice, Namésti 70, 38241 Kaplice
parc.¢. 1026/2 - Mésto Kaplice, Namésti 70, 38241 Kaplice
parc.¢. 1034 - Mésto Kaplice, Namésti 70, 38241 Kaplice
parc.¢. 1036/1 - Mésto Kaplice, Namésti 70, 38241 Kaplice
parc.€. 104972 - Mésto Kaplice, Namésti 70, 38241 Kaplice
parc.C. 1221/1 - Mésto Kaplice, Namésti 70, 38241 Kaplice
parc.¢. 1221/3 - Mésto Kaplice, Namésti 70, 38241 Kaplice

A.4 Udaje o stavbé
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby,

Jde o stdvajici objekt arealu zdkladni Skoly a pldnované vnitini dpravy stavby prob&éhnou
v jeho casti s kuchyni — varnou, sklady, s pfipravnami a zdzemim pracovnikti kuchyné¢, a to
v obou podlazich.



Piivodni projekt je z roku 1982 a realizace tedy nésledovala v dalSich létech. Stavebni
Upravy (pfedev§im novou stiechu, zatepleni objektu a vyménu otvorovych vyplni fasady —
oken a vstupnich dveii) prob&hly po roce 2003.

Jde o dvoupodlazni objekt Skolni jidelny. Objekt je napojen na objekt sousedni v drovni Inp.
V ptizemi je uvnitf dispozice strojovna VZT. Obsluznost obou podlaZzi je dvéma vnitfnimi
schodisti a technickym vytahem v zdzemi kuchyné. Tento vytah neni v provozu a bude
vyménén a zprovoznén pro potieby kuchyné.

Pfipravované tipravy jsou nyni planovany v obou nadzemnim podlazi. Jde o tpravu celé
dispozice kuchyn¢ (varny a pfipraven) a zazemi kuchyn¢. Stavebné se jedna o nové pricky,
vyménu dveii a podlahy. Nova bude osazena technologie varny a pfipraven, a z ni pak
vyplyvaji dpravy vnitinich rozvodu EI, ZTI, UT a VZT.

Pro dpravy technologii bude dotceno stavebné 1.1 2.np a upraveny prostupy do stiechy a
do fasad.

b) ucel uzivani stavby,

Skolni kuchyné¢ se skladovym a socidlnim zdzemim persondlu

c) trvald nebo docCasnd stavba,
Stavba je trvald

d) udaje o ochrané stavby podle jinych prdvnich predpistu (kulturni pamadtka apod.),
e) udaje o dodrZeni technickych poZadavkd na stavby a obecnych technickych
pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb,

beze zmén

f) tdaje o splnéni poZadavki dotéenych orgdnu a poZadavku vyplyvajicich z jinych prédvnich
predpisu,

g) seznam vyjimek a ulevovych reseni,

h) navrhované kapacity stavby (zastavénd plocha, obestavény prostor, uZitna plocha,
pocet funk&nich jednotek a jejich velikosti, podet uzivateld / pracovniku apod.),

Zastavéna plocha — rozsah navrhovanych dprav:  cca 620 m2
(Inp - 373,80m2, 2NP - 245m?2)

Obestaveény prostor: cca 2527 m3
Typ stavby: objekt obCanské vybavenosti, Skolni kuchyné
Kapacita jidelny: cca 450 ob&dt — presné viz ¢ast Gastro

i) zadkladni Dbilance stavby (potfeby a spotteby médii a hmot, hospodateni s
destovou vodou, celkové produkované mnoZzstvi a druhy odpadt a emisi, t¥ida energetické
naroc¢nosti budov apod.),

beze zmén, event. vice o provozu upravené kuchyné - viz ¢ast Gastro

Co se tyka odpadu, bude zde produkovan domovni odpad, ktery je pravideln¢€ odvédZzen z
rozmisténych kontejnert na smésny a tfidény odpad. Svoz probihd systematicky, jak je

v misté obvyklé.

Specidlni kuchynisky odpad — odvoz feSen smluvné jako dosud, s firmou s certifikaci pro
tento typ odpadu.

j) zadkladni predpoklady vystavby (Casové tdaje o realizaci stavby, c¢lenéni na etapy),
Predpoklada se, ze stavba bude zahdjena a dokoncena v roce 2024 az 2025 a dokoncena pii
letni odstdvce provozu kuchyné.

k) orientac¢ni nédklady stavby.

V procesu je zpracovani vykazu vymeér a polozkového rozpoctu.

A.5 Clen&ni stavby na objekty a technickd a technologickd za¥izeni
neni



B Souhrnna technicka zprava

B.1l Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku, b) vycet a zavéry provedenych prlizkumd a rozborl
(geologicky pruzkum, hydrogeologicky prtzkum, stavebné historicky pruzkum apod.), c)stavajici
ochrannd a bezpecnostni pasma,d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi
apod.,e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi, f) poZadavky na asanace, demolice, ka&ceni dfevin,g) pozadavky na maximdlni
zdbory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkl urcenych k plnéni funkce lesa (docCasné /
trvalé), h) uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stédvajici dopravni a
technickou infrastrukturu), i) vécné a Ccasové vazby stavby, podminujici, vyvolané,
souvisejici investice.

Parcela ma napojeni na infrastrukturu stavajici. Objekt je ortogondlni, dvoupodlazni, s
plochou stiechou s atikou.  Pvodni projekt stavby je z roku 1982 (Stavoprojekt Ceské
Bud¢jovice). Realizace nasledovala. Objekt byl pozd¢ji kompletn€ zateplen na stieSe a ve
fasadéach, osazena nova okna v bilych plastovych ramech.

Stavba je v souladu s izemnim pldnem obce. Na misté byla provedena obhlidka dotcenych
prostor.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 U&el uivani stavby, zakladni kapacity funk&nich jednotek

Ucel a kapacity objektu se neméni. Provoz $koly, kuchyné a jidelny je beze zmén. Upravy
se provadi z divodu obmény varné technologie kuchyné.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické resSeni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového fesSeni,b) architektonické
feSeni - kompozice tvarového reSeni, materidlové a barevné feSeni.

B.2.3 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby

Upravy se budou tykat, na zdkladé pozadavku investora, pfedevsim stavebnich praci

v zdzemi kuchyné v INP, ve varné v 2NP a navazujicich prostor, vyplyvajici z vimény
technologie kuchynského zafizeni a pro zkvalitnéni prostor zazemi provozu kuchyné.
Exteriéru se upravy dotknout v severovychodni fasadé - VZT odtahovy komin pro
technologicky strop kuchyné (z pfizemi nad stfechu) a nddechovy otvor ve fasad¢
severozapadni, v pfizemi.

Dalsi stavebni prace se tykaji vnitinich tprav (posun a dozdivky pficek, vyména
zatizovacich predmétili, obkladii, dlazeb, nové vzduchotechnické a sddrokartonové podhledy,
nova vnitini dverni kidla, atd.). Upravy rozvodl ZTI, EI, UT, VZT. Technologie kuchyn¢ a
specidlni vzduchotechnicky strop — popis viz piislusné oddily.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
beze zmén

B.2.5 BezpecCnost ptri uzivani stavby
beze zmén

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) stavebni reSeni,b) konstrukéni a materidlové reSeni,c) mechanickd& odolnost a
stabilita.

Predmétem stavebnich praci je vyména technologického zatizeni varny a polozeni
nové dlazby a obkladt, dpravy ZTI, EI, UT, VZT.

Upravy se budou tykat, na zdkladé pozadavku investora, stavebnich zdsaht ve varng,
v rdmci obmény kuchynského zatizeni a v prostorech dotéenych instalacemi VZT, ZTI a EL
PoloZena bude nové bezespara stérkova podlaha a dlazba, nové obklady, specidlni
odvétravaci podhled. Do nosnych konstrukci nebude zasaZzeno. Bourani otvorti pro nové
pruchody a pro prostupy VZT budou vedeny pod stropem (bez ptekladlr). Otvory v jinych
pozicich budou vyneseny ocelovymi valcovanymi nosniky.
Dalsi prace se tykaji uprav EI (silnoproud, slaboproud), tipravy rozvodii vytapéni, ZTI a
VZT. Opraveny budou po instalacich dot¢ené vnitini omitky, v dotéeném rozsahu budou



nové podlahy a keramické obklady, snizené sdk-podhledy, které zakryji technologické
rozvody, vcetné doplnéni Cel u specidlniho technologického stropu pro varnu a kuchyni pred
okny. Bude provedena vyména a osazeni novych dvetnich kiidel, provedeny nové ocelové
oblozkové zarubn¢, provedena kompletni vymalba.

Budou splnény tyto_akustické parametry a platné CSN normy: CSN 73 0532 + Z1
— Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci a v budovach. Pozadavky.
Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb ve znéni NV 217/2016 Sb. o ochran€ zdravi pred
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, zdkon ¢. 258/2000 Sb. ve znéni zédkona ¢.267/2015 Sb.

o ochran¢ zdravi,
Venkovni chrédnény prostor

VVVVV

chranéném prostoru a venkovnim chranéném prostoru budov:

- pro denni dobu od 6.00 — 22.00 hod.: LAeq,T = 50 dB,

- pro no¢ni hodiny od 22.00 — 6.00 hod: LAeq,T = 40dB,

kde LAeq,T je ekvivalentni hladina akustického tlaku, vdZena filtrem A.

K témto hodnotdm se pficitaji dalsi korekce v zavislosti na povaze hluku a vyuziti tzemi.
Zejména v piipadé, Ze hluk obsahuje vyrazné tonové slozky nebo mé informacni charakter
(fec, hudba) poté se pricita korekce -5 dB.

Pro hluk z dopravy pro komunikace I. a II. tfidy je korekce + 10 dB v denni i no¢ni dobu, tj.
60 dB resp. 50 dB v denni resp. no¢ni dobu, pro mistni komunikace III. tfidy 55 dB resp. 45
dB.

Vnit¥ni chrdnény prostor

vvvvv

e

chranéném prostoru staveb pro hluk Sifici se ze zdrojii uvnitt objektu — pro obytné mistnosti:

- pro denni dobu od 6.00 — 22.00 hod.: LAmax = 40dB,
- pro no¢ni hodiny od 22.00 — 6.00 hod: LAmax = 30dB.
a pro hluk S§ifici se ze zdroji vné objektu :

- pro denni dobu od 6.00 — 22.00 hod.: LAeq,T= 40dB,
- pro no¢ni hodiny od 22.00 — 6.00 hod: LAeq,T= 30dB.

Hlukové parametry

Hluk z automobilové dopravy ze sousedni obytné zény, nejblizsi vzdalenost komunikace.

Z letité praxe vyplyvd, Ze primérnd Cetnost zdsobovani je max 5 osobnich, uZitkovych a
malych ndkladnich automobill na piijezdové zdsobovaci komunikaci pro potieby kuchyné.
Vzduchotechnickd zafizeni budou instalovana uvnitt objektu ve strojovné k tomu urcené,
vyusténi do venkovniho prostfedi budou opatfena t¢innymi tlumici hluku k dosazeni
platnych hygienickych limitd.

Vétrani kuchyné a varny

VZT rekuperacni jednotka umisténd ve strojovné vzduchotechniky. Jednotka zajist'uje
piivod i odvod vzduchu. Hlukové parametry max. 35dB(A) ve vzdalenosti 2 m od jednotky.
Vétrani Satny a soc. zdzemi personélu

Vétrani (odvod vzduchu) Satny persondlu, odvétrani WC persondlu - napojeno na elektrické
ventildtory a odtah do fasady — viz VZT a EIL

Vétrani jidelny — oteviravymi okny, beze zmén

Hlukové posouzeni - venkovni hluk

Pro vyslednou hladinu hluku z provozu z dopravy bude platit — LAeq,Tcd1 vyslednd < 58
dB (uvazovana nejistota 2 dB v denni dobu), a LAeq,Tcnl vyslednd < 48 dB (uvaZovéana
nejistota 2 dB - v no¢ni dobu) pro hluk z dopravy na mistni komunikaci poté 53 resp. 43
dB(A) v denni a no¢ni dobu.

Pro hluk ze stacionarnich zdrojt (zde VZT, piredpoklad ténového hluku) poté 43 resp. 33
dB(A) v denni a no¢ni dobu.




Protihlukové Upravy

1 - Vzduchotechnické zatizeni budou instalovana uvnitt objektu ve strojovné k tomu urcené,
vyusténi do venkovniho prostfedi bude opatieno ucinnym tlumic¢em hluku k dosazeni
platnych hygienickych limitd.

Provoz jednotlivych zatizeni bude Casové fizen s ohledem na no¢ni dobu.

2 — dvefte vnitini ze strojovny budou dosahovat min. R"'w=32dB

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Stavebni prace budou provadény klasickymi technologiemi s vyuZitim ptedevsim
kvalitnich ¢eskych materidla, veskeré opatfeny platnymi certifikéaty.
Zvolend teSeni jsou standardni a v kraji obvykla.

B.2.8 Pozarné bezpecCnostni resSeni

a) rozdéleni stavby a objektl do poZarnich usekl,b) vypolet poZzarniho rizika a stanoveni
stupné pozarni bezpecnosti,c) zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukci a stavebnich
vyrobkl véetné poZadavkl na zvySeni poZarni odolnosti stavebnich konstrukci,d) zhodnoceni
evakuace osob véetné vyhodnoceni unikovych cest,e) =zhodnoceni odstupovych vzddlenosti a
vymezeni poZarné nebezpecéného prostoru, f) zajisténi pottrebného mnozstvi pozarni vody,
popfipadé jiného hasiva,vcéetné rozmisténi vnit¥nich a vnéjsich odbérnych mist, g)zhodnoceni
moznosti provedeni pozadrniho =z&sahu (pfistupové komunikace, zdasahové
cesty),h)zhodnoceni technickych a technologickych zatrizeni stavby (rozvodna
potrubi, vzduchotechnickd za¥izeni),i) posouzeni pozZadavkll na zabezpecleni stavby pozZarné
bezpelnostnimi za¥izenimi, j) rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpelnostnich
znac¢ek a tabulek.

Viz oddil D1.3 Pozarn¢ bezpecnostni feSeni

B.2.9 Zasady hospodateni s energiemi
a) kritéria tepelné technického hodnoceni,b) energetickd naroénost stavby,c) posouzeni
vyuziti alternativnich zdroji energii.

beze zmén

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komundlni
prostredi

Zasady reSeni parametrt stavby (vétrani, vytdpéni, osvétleni, zasobovani

vodou, odpadi apod.) a déle zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost
apod.) .

V dobé zpracovavani projektové dokumentace neni znam dodavatel stavby a neni
mozno konzultovat pouZitéd zafizeni.

Soucésti POV dodavatele budou zdsady ochrany Zivotniho prostfedi (omezeni
prasnosti a hluku), které je provadé€jici firma povinna dodrZet bez ohledu na pouZitou
technologii a stavebni postup. Pfi provddéni stavby je povinnosti dodrZzovat zdsady BOZP.
Strojni vybaveni

Vertikdlni doprava Névrh predpokladd dopravu kusovych stavebnich materiali,
malty a menSich prvkl uvnitf objektu rucné.
Horizontdlni doprava Vzhledem k rozsahu stavby neni v ndvrhu uvazovéano, kromé

mobilniho autojefdbu, s Zddnym dal$im specidlnim zptiisobem horizontédlni dopravy
stavebnich materidlli. Pro dopravu stavebniho materidlu bude pouZzito béznych prostiedkl-
osobni automobily typu pick-up a van, ndkladni automobily, v rdmci stavby doprava ru¢nimi
prostiedky.

Priprava maltovin a betonii Navrh ptedpokladd michani z jednotlivych slozek piimo na
staveniSti.

Ostatni zarizent Dalsi zafizeni budou pouZivana v zavislosti na okamZité
potiebé technologickych procesii.

Skladovdni materidlu Ke skladovani materidlu bude vyuZito pfimo interiéru budovy,
bourand sut’ v minimalnim mnozstvi bude okamzit¢ odvezena z objektu.

Oploceni a zajisténi stavenisté Vzhledem k rozsahu bude stavenisté zasahovat pouze
dotcené prostory. Ptipadné dalsi kratkodobé zébory pred objektem budou provedeny dle
potieby dodavatele, a to po splnéni jeho ohlaSovaci povinnosti.



Vjezd na staveniste Vjezd na stavenisté je v mistech stdvajici komunikace a do aredlu
Skoly.
Omezeni negativniho vlivu stavby na Zivotni prostredi

Stavebni prace budou nevyhnutelné negativné ovliviiovat své okoli. K zmenSeni tohoto
pusobenti je nutné, aby béhem praci byly dodrZovany zasady omezujici zejména prasnost a
vznikajici hluk.
Prasnost a znecistovdni okoli stavby Prasnost bude omezovana zejména dislednym
kropenim vSech prasnych stavebnich procesti (bourdni, sekdni, pojezd automobilil ...). Bude
probihat prubézny uklid drobného odpadu. Prostor stavby bude pravidelné CiStén, pokud
dojde k jejimu znecisténi stavbou.
Hluk ze stavby Od ledna 2001 je v platnosti zakon ¢. 258/2000 Sb. o ochran¢ zdravi a
o zmén¢ nekterych souvisejicich zdkonl ze dne 14.7.2000, ve znéni pozdéjsich predpisi a
zékon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci.
Provadeéci vyhlaskou zdkona je nejnovéji Nafizeni vlady €. 272 ze dne 24. srpna 2011 o
ochran¢ zdravi ptfed nepiiznivymi Gcinky hluku a vibraci.
Nafizenim vlady se stanovi nepiekrocitelné hygienické imisni limity hluku a vibraci na
pracovistich, ve stavbach pro bydleni, ve stavbach obfanského vybaveni a ve venkovnim
prostoru a zpiisob jejich méfeni a hodnoceni.
Ve smyslu tohoto natfizeni je nejvyssi pfistupnd hodnota hluku ve venkovnim prostoru pfi
provadéni povolenych staveb v ¢asovém intervalu denni doby

od6do7hodin ........ccooeieii.... L Acqs =60dB
od7do2lhodin .................. L Acqs =65dB
od21do22hodin ......ccooeeeeee.... L Acqs =60dB
0od22do6 hodin ................... L acqs =45dB

Diéle ve smyslu tohoto nafizeni je nejvyssi piistupnd hodnota hluku ve vnitinim chrdnéném
prostoru pii provadéni povolenych staveb v ¢asovém intervalu denni doby

od6do7hodin ........ccooeieii.... L acqs =40dB
od7do2lhodin ...........ooo.... L acqs =55dB
od21 do22hodin ................... L peqs =40dB
0d22do6 hodin................... L Aeqs =30dB

Provadéci firma zajisti dodrzovéni téchto limitd.

Stavebni ¢innosti z hlediska hlukové zatéZe musi minimélné splilovat nasledujici
omezeni : Je nutné respektovat minimalné nasledujici skutecnosti a eliminovat hluk od
stavebni ¢innosti. Provadéci firma si zajisti informovanost o téchto pravidlech u vSech
pracovnikl. V piipad¢ piekroceni ekvivalentni hladiny hluku A stanovené pro
osmihodinovou sménu (pfipustny expozi¢ni limit 80dB) musi byt pracovnikiim poskytnuty
osobni ochranné pracovni prostfedky k ochrané sluchu i¢inné v oblasti kmitoc¢tth daného
hluku a zajisténo jejich spravné pouzivani. Vhodnym pracovnim postupem se zajisti snizeni
expozice hluku. Hlu¢né strojni zafizeni bude zvukové odclonéno a umisténo tak, aby byl
hluk pohlcovén a zabranéno jeho $ifeni mimo stavenisté. Udrzbou a pravidelnou kontrolou
pracovnich stroju se zajisti, aby mira opotfebovani nédradi a zafizeni nebyla pii¢inou
zvySovani hluku. Usporddani pracovisté¢ musi také smétovat ke snizeni rizika hluku a jeho
Siteni do okoli od zdroje. Stavebni prace nelze provadét pied 7. hodinou a po 19. hodiné.
Bezpecnosti prestdavky Natizeni vlady 272/2011 téZ nove upravuje poskytovani
bezpecnostnich piestavek pii prekroceni pfisluSného expozi¢niho limitu (hluku i vibraci), a
to ve shodé s NV 361/2007.

Bezpecnostni prestdvky se zafazuji takto:
prvni pfestdvka — nejméné 15 minut nejpozdéji po 2 hodinach
ndsledné prestavky — nejméné 10 minut nejpozdé&ji po dalSich 2 hodinach



posledni prestavka — nejméné¢ 10 minut nejpozdéji 1 hodinu pted ukoncenim smény

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi
a) ochrana ptred pronikdnim radonu z podlozi,b) ochrana pfed bludnymi proudy,c) ochrana
pred technickou seizmicitou,d) ochrana pred hlukem,e) protipovodiiovd opatteni.

Z4dné parametry v tomto ohledu se stavebnimi dpravami nezmeéni.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a
délky.

beze zmén

B.4 Dopravni freSeni

a) popis dopravniho feSeni,b) napojeni tzemi na stévajici dopravni
infrastrukturu,c)doprava v klidu,d) pési a cyklistické stezky.
Témito dpravami se neméeni feSeni bezbariérového uzivani a navazujicich vetejné
piistupnych ploch a komunikaci. Zasobovani bude provadéno tak jako dosud, pres stavajici
rampu. Odpadky budou shromaZzd’ovany a pravideln€ odvadZeny.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
a) terénni Upravy,b) pouzité vegetacéni prvky,c) biotechnickd opatfeni.

beze zmén, bez zasahu

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prost¥edi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostt¥edi - ovzdudi, hluk, voda, odpady a puda,b) vliv
stavby na pf¥irodu a krajinu (ochrana df¥evin, ochrana pamdtnych stromi, ochrana rostlin a
zivo¢ichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,c) vliv stavby na
soustavu chrdnénych uzemi Natura 2000,d) névrh =zohlednéni podminek ze =zavéru
zjisStovaciho tfizeni nebo stanoviska EIA,e) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pésma,
rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych prédvnich predpisu.

Zadné parametry v tomto ohledu se stavebnimi Gpravami nezméni.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni z&kladnich pozZzadavkl z hlediska plnéni wkold ochrany obyvatelstva.

Beze zmén.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,b) odvodnéni
stavenisté, c)napojeni stavenistée na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu,d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,e) ochrana okoli
stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace,demolice, ké&ceni dfevin,f) maximdlni
zdbory pro stavenidté& (docasné / trvalé),
g) maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadd a emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace,h)
bilance zemnich praci, pozZadavky na prisun nebo deponie zemin,

Nakladani s odpady, které vznikaji pii stavebnich pracich

Podle § 146 odst. 1 zédkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, doplitujeme projektovou
dokumentaci o druhy, mnoZstvi a zpisoby naklddani s odpady vzniklymi pii stavbe.

Pti provadéni stavby budou vznikat tyto druhy odpadii v nize uvedeném piedpokladaném
mnozstvi, které budou predany opravnéné firmé zabyvajici se likvidaci ¢i uklddanim téchto
odpadtli na bezpe¢ném misté, v souladu a pouze zpusobem piedepsanym zdkonem o
odpadech.

Ttidéni odpadu dle Sbirky zdkonti ¢. 8/2021 Sb.:

Kéd druhu odpadu  Nézev druhu odpadu Ptredpokladané mnoZzstvi
13 08 99* Odpady jinak bliZe neurcené 0,500 m3
150101 Papirové a lepenkové obaly 0,200 m3
1501 02 Plastové obaly 0,200 m3
150103 Drevéné obaly 0,150 m3
1501 04 Kovové obaly 0,100 m3
1501 10* Obaly obsahujici zbytky 0,050 m3
nebezpecnych latek
1501 11* Kovové obaly obsahujici 0,050 m3



nebezpecnou vypliiovou hmotu

17 01 01 Beton 1,300 m3
1701 02 Cihly 2,800 m3
17 02 01 Drevo 0,250m3
1702 03 Plasty 0,100 m3
1704 11 Kabely 0,150 m3
17 09 04 Smésné stavebni a demolicni odpady cca 10,500 m3

* jsou oznaceny nebezpecné latky

Pfi provadéni stavby si dodavatelska firma povede stavebni denik a bude uchovavat doklady
o pfeddni odpadti od opravnéné firmy, které doloZi pii kolaudaci stavby.

Nakladani s veskerymi odpady musi odpovidat ustanoveni vyhlasky ¢. 273/2021

Sb. ShromaZzd’ovani a skladovani nebezpecnych odpadli musi byt v souladu s touto
vyhlaskou.

1) ochrana Zivotniho prosttredi pfri vystavbé, j) =zasady bezpeénosti a ochrany =zdravi pri
praci na stavenisti,posouzeni potfeby koordindtora bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i préaci
podle jinych prdvnich ptredpist”5),k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych
staveb, 1l) zésady pro dopravné inZenyrské opatfeni,m) stanoveni specidlnich podminek pro
provaddéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni proti ucinktm vnéjsiho
prostredi ptri vystavbé apod.),n) postup vystavby, rozhodujici dilé¢i terminy.

Investor si zajisti smluvné zptisob koordinace praci, pro specidlni prace budou najaty
specializované firmy a jednotlivé instalace budou dohodnuty s pfisluSnymi odborniky.
Je tfeba dodrzovat vSechny standardni technologické postupy vystavby, véetné
technologickych prestavek. Obecné platné zasady, které musi byt bezpodmine¢né
dodrZeny a za néz odpovida dodavatel stavby, budou zaneseny v pldnu organizace vystavby
a zaznamendny ve stavebnim deniku. Souhlas se zakryvanim konstrukci (kotveni, apod),
jejich kontrola a dil¢i piejimky ukoncenych praci bude zaznamendno technickym dozorem
investora do stavebniho deniku. PoZadavky na stavebni konstrukce plynou z platnych norem
a predpist, které jsou zavazné. V piipad¢ zjisténi odliSnych skute¢nosti od predpokladanych,
bude neodkladné kontaktovan projektant. Ve spoluprici s nim a technickym dozorem stavby
bude pro investora vyhodnocena situace a navrzeno odpovidajici feseni.
Bezpecnost prace
Pti provadéni veskerych praci musi byt dodrzovana piislusna ustanoveni vyhlasky ¢.
324/1990 Sb. CUBP a CUB o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pii stavebnich praci.
Pracovnici stavby musi byt pravidelné¢ Skoleni o bezpec¢nosti prace a o tomto musi byt
pofizen pisemny zaznam potvrzeny jejich vlastnoru¢nimi podpisy. Vedeni stavby zajisti
ucinny dohled nad dodrzovanim zdsad bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci.

Je nutné dodrzovat vSechny piedpisy tykajici se bezpecnosti préce, platné v dobé
provadéni praci!

Mimo to je tieba dbit ustanoveni pifslugnych CSN a dal$ich piedpisii souvisejicich
s ¢innosti na stavbé.
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C Situaéni vyKkresy

C.1 Situac¢ni vykres Sir8ich vztahu

a) méritko 1 : 1 000 az 1 : 50 000,b) napojeni stavby na dopravni a technickou
infrastrukturu,c) stdvajici a navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma,d) vyznaceni hranic
dotcéeného utzemi.

Viz vykres C-01

C.2 Celkovy situacni vykres stavby

a) méritko 1 : 200 az 1 : 1 000, u rozsédhlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 :5 000,b) stavajici
stavby, dopravni a technickd infrastruktura,c) hranice pozemku,d) hranice feSeného uzemi,e)
zdkladni vysSkopis a polohopis, f) navrzené stavby,g) stanoveni nadmofské vysky 1. nadzemniho
podlazi u budov (+- 0, 00) a vysSky upraveného terénu; maximdlni vyska staveb,h) komunikace a
zpevnéné plochy,i) plochy vegetace.

Viz vykres C-02

C.3 Koordina¢ni situace

a) méritko 1 : 200 nebo 1 : 1 000, u rozsdhlych staveb 1 : 2 000 nebo 1: 5 000,u zmény
stavby, kterd Jje kulturni pamdtkou, u stavby v pamdtkové rezervaci nebo v pamdtkové zdéné
v méritku 1 : 200,b) stavajici stavby, dopravni a technické& infrastruktura,c) hranice
pozemku, parcelni ¢isla,d) hranice feSeného uzemi,e) stdvajici vyskopis a polohopis, f)
vyznaceni jednotlivych navrZenych a odstranovanych staveb a technické
infrastruktury,g) stanoveni nadmofské vysSky 1. nadzemniho podlazi u budov (+- 0, 00) a vySky
upraveného terénu; maximdlni vyska staveb,h) navrhované komunikace a =zpevnéné plochy,
napojeni na dopravni infrastrukturu,i) feSeni vegetace, j) okdtované odstupy staveb, k)
zdkres nové technické nfrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu,l)
stdvajici a navrhovand ochrannd a bezpecénostni péasma, pamdtkové rezervace, pamdtkové
zény apod.,m) maximdlni zdbory (doCasné zdbory / trvalé),n) vyznaleni geotechnickych sond, o)
geodetické Udaje, urceni souradnic vytycovaci sité,p) odstupové vzdadlenosti vcéetné vymezeni
poZarné nebezpelénych prostoru,pristupové komunikace a nédstupni plochy pro pozadrni techniku
a zdroje pozarni vody.

Viz vykres C-03 a C-03a

C.4 Katastrdlni situacéni vykres
a) méritko podle pouzité katastrdlni mapy,b) zakres navrhované stavby,c) vyznaceni vazeb
a vlivl na okoli.

Viz vykres C-04

C.5 Specidlni situacni vykresy

Situacni vykresy vyhotovené podle potfeby ve vhodném méritku zobrazujici
specidlni pozadavky objektt, technologickych zatizeni,technickych siti,infrastruktury
nebo souvisejicich inZenyrskych opatfeni:a) situace dopravy véetné uUpravy pro osoby s
omezenou schopnosti pohybu a orientace,b) situace vegetace.
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D Dokumentace objektu a technickych a technologickych zaiizeni

Dokumentace stavebnich objektd, inZenyrskych objektl, technickych nebo technologickych
za¥izeni se zpracovdvd ©po objektech a souborech technickych nebo technologickych
zarizeni v ndsledujicim ¢lenéni v prime€reném rozsahu:
D.1 Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni fresSeni

a) Technickd zprava(architektonické, vytvarné, materidlové, dispozic¢ni a provozni
feSeni, bezbariérové uzivani stavby; konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické
vlastnosti stavby; stavebni fyzika - tepelnd technika, osvétleni, oslunéni, akustika/hluk,
vibrace - popis freSeni,vypis pouzZitych norem) .

Stavebni prace budou provadény klasickymi technologiemi s vyuZitim ptedevsim
kvalitnich ¢eskych materidla, veskeré opatfeny platnymi certifikéaty.

V ramci stavebnich tprav dochédzi k bourani ¢asti stavajicich vnitinich svislych
konstrukci - pricek a kompletnich konstrukei podlah, nebo pouze jejich naslapné vrstvy.
Pted zahdjenim bouracich praci je nutné odd¢lit prostor stavby od ostatnich provozl
(kterych se stavebni prace netykaji) prozatimni prachovou piickou (napt. ze SDK) z divodu
zamezeni Siteni necistot do okolniho prostfedi a utésnit ponechané dvete do Cistych prostor.

V objektu dojde k revitalizaci gastro provozi a zmén¢ dispozic, které odpovidaji
soucasnym potiebam. Stavajici varna, v¢. souvisejicich provozili, bude upravena a vybavena
novym gastronomickym zafizenim.

Bude provedena stavebni dprava dispozice. Budou vyzdény nové pricky, provedeny
zazdivky a dozdivky otvorli po demontovanych nefunkénich vedeni (VZT, UT, apod).

Bude pouze upraveno stavajici hygienické zazemi zaméstnancti (mistnosti ¢islo 1.14-1.19), a
to: osazeny zde nové zatizovaci predméty, nové obklady, nové dlazba a lino, dvefe a
ocelové zarubn¢ ponechdany stavajici a opatfeny natérem, komplet bild vymalba.

Bude vytvotena dalsi Satna s novym socidlnim zdzemim (nové dlazby, obklady, dverte,
zéarubng). Ve strojovné budou instalovany nové jednotky VZT (ale piedtim bude
zrekonstruovén strop, ktery je lokdlné ve zna¢né vyZzilém stavu a je podepfen difevénou
kulatinou). Opléstény nebo kryty podhledem budou vSechna vedeni a potrubni rozvody. Ve
vSech prostorach stavby (kromé vysSe jmenovanych 1.14-1.19) dojde k osazeni novych
vnitinich dveii do novych oblozkovych ocelovych zarubni, bude provedeno ziizeni novych
otvorl a osazeni novych vyplni otvord, doplnéni podhledt a vybudovani novych podlah.
Soucasné budou nalepeny nové keramické obklady a provedena nova vymalba stén a stropii.

Déle dojde k odstranéni ¢i nahrazeni nékterych stavajicich otopnych téles. Budou
taktéz realizovany silnoproudé a slaboproudé rozvody a rozvody potrubi VZT vedeny pod
stropy ze strojovny vzduchotechniky. Budou zde instalovdny nové jednotky VZT pro
vétrani kuchyné a piipraven a skladii. Ve varné€ a prostoru myti nddobi bude realizovan
specidlni vzduchotechnicky strop dle specifikace profese VZT a gastro.

Dojde k vybourani konstrukei piicek, otvort v ptickach a podlah dle projektové
dokumentace. Nové pticky, zazdivky otvori, pfizdivky - budou provedeny prevazné
z pérobetonovych bloki, pfipadné z konstrukci oplasténych sadrokartonem. Nad nové
budované otvory budou osazeny nové pieklady bud’ systémové, nebo z ocelovych profilt —
viz projektova dokumentace. Otvory v piickach pro VZT budou bez piekladu, pfimo pod
stropnimi panely. Budou vybudovény sokly pod gastro zatizeni.

V ramci néslapnych vrstev podlah je navrzena podlahova stérka, keramicka dlazba a
zat€zové linoleum, vinyl — viz skladby podlah. Podlahova stérka vcetné soklu s pozlabkem,
keramickd dlazba bude vcetné béZného soklu po obvodu mistnosti, kde nebude obklad stén
— nutnd koordinace dodavky gastro zafizeni a ostatnich zatizeni vzhledem k realizaci
pozlabki u stérkové podlahy a jejich mozZné kolizi s hranami zafizeni! V podlahich budou
provedeny dilatacni spary v pfedepsaném rozsahu (viz projektovd dokumentace) — nutno
dodrZet technologicky pfedpis a systémové feSeni dodavatele podlahovych vrstev, zejména u
podlahové stérky!
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Prostupy v konstrukcich musi byt vybudovany realiza¢ni firmou dle tras vedeni
jednotlivych profesi! Pozor u kiiZeni. Koordinovat VZT, topeni a projekt ZTI.
Podrobné materidlové feSeni je uvedeno v radmci projektové dokumentace.

Ve varné€ a prostoru myti nddobi bude realizovdn vzduchotechnicky strop dle specifikace
profese VZT. Déle jsou navrZeny nové sadrokartonové podhledy — rozsah podhledi viz
vykresova dokumentace.

V mistnosti 1.26 — hlavni rozvodna budou provedena pouze tyto prace: napojeni EI,
zalisténi omitek po rozvodech EI a nova vymalba, tklid. Dalsi prace v této mistnosti
nepfedpokladame.

Bourani

-vystéhovani soucasného zatizeni kuchyné a ptilehlych dotenych prostor

-vysazeni vSech dvernich kiidel

- vybourani vSech podlah v dot¢ené ¢asti kuchyné a jejiho zdzemi

-vybourani také podkladnich vrstev podlah az pod podkladni betony z diivodii novych
rozvodu lezaté kanalizace (viz vykaz vymér dle potieby v jednotlivych mistnostech)

- odstranéni keramickych obkladl stén kompletné

-bourani oznacenych piicek a jejich ¢asti nebo novych otvort

-bourani piistfeSku na rampé€ — zhotovitel si zpracuje technologicky postup statického
podepieni stieSni konstrukce pred a pti bourdni, provede sondy ulozeni a kotveni sténovych
panelil do stropt a po jejich vysledcich uréi dalsi postup rozebirdni st€nové panelové
konstrukce a nechd schvilit koordindtorem BOZP

-demontaZ okna a jeho zazdivka (ve 2np), demontdz dvou oken v pfizemi (jedno nahrazeno
zaluzii VZT, v druhém ptipad¢ osadit nové mensi okno)

-demontaz veskerého zafizeni a vedeni, také vyst€hovani vesSkerého ndbytku

-demontaz stavajici technologie VZT komplet

-pro prostupy VZT sténami a ptickami budou bourdny otvory cca prim. 250mm a dle
rozmeéri v pudorysech (cca ....... mm), koordinovat s projektem VZT

-sekani drazek (vSe co je v liStach zasekat pod omitku) pro instalace EI

-Upravy pro topeni

-pti sanovdni ¢asti stropu ve strojovné VZT, pracovat s podchycenim konstrukei pod
stropem pted definitivnhim provedenim novych stropnich konstrukci

Zemni prace

- budou provedeny vykopy pro napojeni kanalizace a vyménu odluc¢ovace tuki (viz ZTI)
- vykopy provadény v zeminé tt. 3 az 4

Svislé stény vykopti od hloubky 1,5 m se musi pazit, popt. se boky stavebni jamy provedou
jako svahované.

I POZOR!!!! Pii realizaci zemnich praci mize dojit ke styku se stavajicimi inZenyrskymi
sitémi, z nichz nekteré mohou byt chranény ochrannym pasmem. Proto pied realizac{ si
nechat vyznacit polohu siti ve staveniSti a pfizvat na misto samé pracovnika ochrany siti.
- zemina z vykopti bude odvezena na dohodnuté misto. Vyuziti a misto deponie ur¢i
stavebni ufad v pfipad¢, Ze nebude zemina pouZzita v aredlu Skoly.

Vykopové prace budou provadény ruc¢né i strojné.

-pfi pracich postupovat velmi obezietné — podzemni sité a vedeni v trasdch kandlli nejsou
zmapovany ani zameéteny, je zndm pouze predpokladany priubéh!!! podle informace
investora

Zaklady, vyzdivané sokly

Predpokladand konzistence zeminy: pisCitd hlina/jil , tuhé konzistence

-zasypy (vrstvy hutnit po cca 200m vhodnym materidlem, Edf2 — 30 MPa)

MV NP

-pod nové vnitini pficky a polopiimky rozsitit vrstvu podkladniho betonu (cca 500x500mm)
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- vyzdivané sokly pro a pod technologii kuchyn¢ §. min. 100mm (vyznaceno v padorysech)
v-100mm pod stoly, u varného bloku sokl v-150 mm
-novy zédklad pod rozsiteni pilife na rampé&
Svislé konstrukce, nové pricky, dozdivky, zazdivky
- vnitini nenosné piicky z pérobetonovych piesnych tvarovek §. 100mm a 150 mm (nové
pricky $.150 mm osadit na rozsitenou vrstvu podkladniho betonu (cca 500x500mm)
- sokly pod zafizeni vyzdit z betonovych cihel
- obezdivky instalaéntho modulu pro WC
- zazdivka okenniho otvoru v obvodové zdi
- doplnéni zdiva po ptebourdni dvetnich otvort
- zazdivky otvorl po vybourané staré demontované VZT
-ptizdéni 2 piliti na rampé (400x750mm) ze Salovacich betonovych tvarovek s ocelovou
vyztuzi
Vodorovné konstrukce
- preklady pro nové otvory dveti a prostupti zdmi z valcovanych ocelovych profilt
- ocelové preklady budou oplentovany siti a omitnuty 25 mm
- v novych ptickach budou keramické ptreklady ze systému vyrobce zdiva
- strop ve strojovné VZT je v havarijnim stavu, s obnaZenou vyztuZzi a prozatimné podepien,
sanace bude provedena dle detailti na vykrese stropu, obdobné provedeno zaslepeni otvora
ve stropech po demontdzi VZT, ocelové nosniky, trapézovy plech, beton B25/30
-prostup VZT ve stieSe zaslepen dle skladby S13
-ocelovy pravlak na rampé ze 2xUPE 240 do krabice
Podhledy
-viechny rozvody ZTI, véetné rozvodtt UT musi byt vedeny v podhledu, podlaze, stoupacce
nebo zakrytovany!!
a/
-ve varné bude osazen novy technologicky podhled (viz ¢ast VZT a gastro - technologicky
strop) ve vysce 2500 dle padorysu, vysku obkladii stén koordinovat s vySkou podhledu tak,
aby na sebe vzdjemn¢ navazovaly
-Cela tohoto podhledu u oken a vydejniho pultu budou doplnény sddrokartonem
vodéodolnym, v rozmezi od 2500 mm (drovné GIF podhledu) do stropu (to je cca 750 mm)
b/
- podhledy sddrokartonové vodoodolné (snizeni podhledu na WC a zakryti potrubi
v manipulacni chodb¢ a instalaci v§ude v zdzemi kuchyné&, z desek vhodnych do vlhkého
prostiedi na CD profilech, dopln€no parozéabranou)
-neni pozadavek na poZarni odolnost pohledu
-rozsah jednotlivych podhledi je zakreslen na vykrese D-1.x_Podhledy
-pro snadnou piistupnost k vedeni instalaci je navrzen sadrokartonovy podhled s kazetami
600x600 mm
-nosny rost je z lakované galvanizované oceli vhodny do suchého prosttedi s protikorozni
ochranou tiidy
-svételnd odrazivost min. 84% (vice nez 99% odrazeného svétla je svétlo rozptylené)
-panely odolavajici trvalé relativni vlhkosti prostiedi do 95% pii 30°C bez rizika vydouvani,
deformace nebo oddélovani jednotlivych vrstev (ISO 4611)
- Udrzba systému moznd pomoci vysdvani nebo ¢isténi za mokra.
-polozapusténd bo¢ni hrana 7 mm pod rastr,
tloustka panelu 15mm a rozmér panelu 600x600 mm,
var.600x1200mm

| H | 17N 2
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-v nékterych prostorach (pfedevsim manipulacni chodba, SV=2150mm) kolisa svétla vyska
tak, aby byla oplasténa prochézejici vzduchotechnika timto prostorem (chodba a Satna

v ptizemi), jinak je snahou svétlou vySku minimalné v trovni 2500mm dodrzovat.
Séadrokartonové obklady:

- doplnéni cel ze SDK u specidlniho odvétravaciho stropu ve varné€ (oznaceno v puidorysu,
vyska cca 775mm, Cela bude vytvoiena ze sdk vSude u oken — s riiznou vyskou dle vysky
osazeni podhledovych saddrokartonovych desek)

- oplasténi vodéodolnym sdk vSechny viditelnd vedeni a potrubi, a také potrubi VZT ve
2np!!!

c/

- podhledy ze standardniho sddrokartonu, kde neni nutnd vodoodolnost, pozarni odolnost dle
PBR nenf u podhledii poZadovana

Podlahy
- stavajici podlahy v oznafenych prostorach na vykrese odstranit v tl. dle potteby rozvoda

kanalizace, narusi se i pivodni vpusti pod podlahou, ty budou zase zasypany s napojenim
na hydroizolace

- podle skute¢nych tras kanalizace budou upraveny provadéné vrstvy u navrZzenych skladeb
podlah (napi. v manipula¢ni chodb¢)

-v podlahach osadit nové poklopy (s povrchem pro zddlazbu) na stavajicich Sachtich - viz
ZTI, celkem 5 ks, vypis vykres D 1.16

-pti provadéni zvazit nutnost a moznost srovnat podkladni vrstvy (jednokrokova nebo
dvoukrokova technologie) pod stérkovou podlahu (event. dlazbu) pro srovnani nerovnosti
(po vybourani dlazeb, odstranéni lina), viz vykaz vymér

Vinyl

- odstranéni naslapné vrstvy, vystérkovat a poloZit s celoploSnym nalepenim zatéZové lino -
vinyl

Specifikace

PVC — homogenni probarveny a zaté¢Zove odolny vinyl tl. 2 mm, ktery bude svafovany
vicebarevnou svatrovaci $itirou, kterd zamezuje viditelnost spar v plose, odolnost proti
opotiebeni — tiida T dle EN 660-2, povrchova tprava s vysokou odolnosti vii¢i chemikaliim,
posSkribani a skvrnam, sokl (tam, kde neni navrZzen keramicky obklad stén, bude) — vysoce
flexibilni, ptiléhajici lista, vySka 104 mm.

Stérka

- ve varné a mokrych provozech, silnovrstva stérka na bazi polyuretanbetonu, vcetné
fabionli po obvodu mistnosti a po obvodu soklikii pod varné technologie

-podlaha je navrzena jako bezspadova, popis viz vypis skladeb a kat.list

Stérka - priprava podkladu

-obrokovdni betonu, rucni dopracovdni okrajii
Aplikace sterky

-vyrovndavky plastmaltou a zapraveni nesoudrZnych mist a vyrovndni prohlubni
-specidlni penetrace na proliti savého podkladu

-sanace trhlin - sklovldknovd tkanina s epoxidovou pryskyrici

-realizace systému - dle technologie dodavatele

- fabion obly vysky 70 mm

-pripadné osazeni kovdni do otvoru - pdasovina 50/5 mm, nerez Zelezo

-pozlabek- fabion v- 70mm vytaZen svisle s napojenim na keramicky obklad stén

-nové konstrukce v mistech podlahovych vpusti s nerez rosty, viz typové detaily vyrobce
s napojenim na kanalizaci

-zabetonovani zrusenych vpusti
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-podlaha bude dilatovana ptes vSechny vrstvy az na droven hydroizolace v rastru cca 6x6
metril, polohy dilataci si na misté zptesni skute¢ny dodavatel této technologie

Dlazba

-hladka keramicka dlazba bez reliefu,

-v prostorach kuchyné - sklady a chodby, Satna zaméstnancii (a v ,,nemokrych* provozech),
-tam, kde neni obklad — bude keramicky sokl v-80 mm ze systemu dazby

-specifikace - mrazuvzdorna dlazdice protiskluznd (R10/A/V4), slinuty keramicky stiep,
skladebny rozmér 300/300mm, povrch matny, hladky, odstin Sedobézovy,

-barevnost a sparotfez — viz vykres

-sparovani bude provedeno specidlni epoxidovou spiarovaci hmotou, sparovacka standardni,
tmaveé Sedy odstin

-pfechodové liSty misto prahu ve dvefich

-s piisluSnymi standardnimi sokliky, vysky cca 8 cm anebo obkladem stén

-nové konstrukce v mistech podlahovych vpusti s nerez roSty, viz typové detaily vyrobce

s napojenim na kanalizaci (nerezové rosty jsou soucasti projektu GASTRO, vcetné vypisu
téchto prvki)

-zabetonovani zruSenych vpusti

Obklady
-vSechny stavajici obklady v oznaCenych prostorach na vykrese odstranit

-srovnat omitkou, do v-2000 mm opatfit novym keramickym obkladem, nad touto hranici
vySe bude vnitini omitka Stukové a malba bila

-vSechny stdvajici a i nové svislé rozvody budou opldstény sddrokartonem (jde vétSinou o
stoupacky u slouptt)

-keramicky obklad stén dle oznaCeni v pudorysech (vySka je ur¢ena v tabulce mistnosti)

v ur¢eném rozsahu dprav na vykresech

-hrany na rozich stén a sloupti a pilifi — opatfit ochrannymi profily nerez pilkruhovymi
-barevnost a spdrofez — viz vykres a katalogové listy

-specifikace materidlu pro kuchyni a zdzemi (viz technicky list):

-glazovand keramickd obkladacka, hladkd, matnd, bild, skladebné 400 x 200mm

-pro barevny pruh obkladacka stejného provedeni, v odstinu svétle / tmavé zelend, rozmér
148x148x6.5 mm

-sparovaci hmota, odstin svétle Sedy

-parapet oken z interiéru bude obloZen bilym keramickym obkladem ve varné

-u ostatnich oken (denni mistnost) je vnitini parapet z bilé lamino desky tl. 40mm s oblym
nosem, ziistane puvodni, beze zmén

-svislé namdhané hrany budou ochranény ocelovymi ndroznimi nerez liStami z Ghelniki
50/50mm (d1.1600 mm)

Hydroizolace
- ve skladbé podlahy ptizemi je navrZena pro dopliiovanou skladbu hydroizola¢ni vrstva z

SBS modifikovaného asfaltového pasu tl. 4 mm , bude napojena na stavajici hydroizolacni
vrstvu

V mokrych prostordch a iklidové mistnosti bude pod dlazbou proveden ve skladbach podlah
proveden systém tekuté hydroizolace, ktery bude vytazen do vysky 40 cm, ve sprSe 200cm.
-do podhledii z vod€odolného sadrokartonu vlozit kvalitni svafované nebo slepované folie
ve funkci parozdbrany

- doplnéni krytiny - stfeSni PVC folie bude ukoncujici vrstvou zastfeSeni ve skladbé pro
zaslepeni otvortl ve stfeSe (po demontdZi ptivodnich vydechtt VZT, skladba S13)
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Tepelna izolace

- v podlahich ptizemi ve skladbé podlahy (po zna¢né rozruSené podlaze ZTT) bude doplnéno
tl. 120 mm stabilizované tepeln¢ izolacni desky z expandovaného podlahového polystyrenu
EPS 150, po obvodu PE pasky tl. 10 mm, parametry: soucinitel tepelné vodivosti - Lampda
0,035 W/mK

- nasdvaci a vydechové potrubi VZT a prostory kolem nich - vloZena tepelnd izolace z PIR
desek tl. 200mm, lampda 0,024 W/mK

- doplnéni sttes$ni skladby po odstranéni pivodni VZT: hydrofobizovana kamennd vina ve
dvou vrstvach. Horni vrstva tl. 80mm z velmi tuhé a t€Zké minerdlni viny (v celém objemu
hydrofobizovand, soucinitel tepelné vodivosti - lampda 0.040 W/mK, napéti v tlaku pii
stlaceni 10% > 90kPa), spodni vrstva tl. 170mm tuhd a té¢zkd mineralni vlna (v celém
objemu hydrofobizovand, soucinitel tepelné vodivosti - lampda 0.038 W/mK, napéti v tlaku
pfi stlaceni 10% > 40kPa)

Klempii'ské konstrukce

-opravy oplechovéni z hlinikového lakovaného, Sedé barvy

-zaluzie na fasad¢ - vypis viz projekt VZT

-novy parapetni plech u upraveného okna 01

-tubusovy odtah VZT pfi fasddé bude oplastén fasadnimi kazetami (kotvit se budou do L-
profild osazenych na narozich VZT potrubi) a zastfeSeni tohoto tubusu bude provedeno
oplechovanim poplastovanym plechem na OSB deskéch, kotvenych do ukonc¢ovaciho ramu
z uzavienych profilt 50x50x5mm, ve spddu od objektu)

Fasadni kazetovy obklad s horizontalni sparou

-kolem odtahového potrubi VZT vzhtliru podél fasddy bude vytvoiena konstrukce z nosnych
L-profild v ndroZi a do nich uchyceny fasadni obkladové kazety, ukoneni-zastieSeni tohoto
tubusu je navrzeno oplechovanou OSB deskou kotvenou do rdmu z uzavienych profilt
ptiSroubovany do svislych nosnych L-profilii, spad stiisky je od objektu, cca 2%

-barevnost a typ bude odsouhlasen investorem, kazety budou vsude pouZzity a kladeny
jednotné s horizontalni sparou

Zamecnické konstrukce

-roleta interiérova na manudalni, event. dalkové elektrické ovladani

-ocelova konstrukce nesouct rolety u vydejniho pultu

-venkovni schody z pororostt

-v§echny mftizky a zaluzie kryjici otvory pro VZT — viz vypis oddilu VZT

-kryci nerez profily na ochranu roht

-stavajici pocet a umisténi pfenosnych hasicich ptistroji (beze zmén co do poctu a umisténi)

Horizontalni rolety pro vnitini poddvaci okna

-vydejovy otvor bude opatien hlinikovou lamelovou roletou na ru¢ni a elektricky pohon ve
dvou dilech, v odstinu svétle Sedé, (provést min.piipravu pro event. elektricky pohon uobou
rolet vydeje jidel)

-osténi otvoru bude opatieno obkladem, parapet vydejovych stolt (do nichz budou opieny
sloupky rolety) bude nerezovy — dodavka zatizeni GASTRO

-dojezd na vydejové stoly se odehraje v jejich prvnich 10 cm

-ovladani rolety je bezdratové pomoci ovladace, ktery je mozny umistit na sténu

-v nadprazi (ve v-2200mm), piipraveném ze zavéSenych ocelovych profila, které budou
ukotvené ze stropu a oplasténé sddrokartonem, bude ukotven kryci kastlik z nerezového
plechu cca 180 x 180 mm (souc¢ést dodavky rolet) do né¢hoZ bude roleta zajizdét,

17



-kastlik je samonosny a drZi na vodicich liStach, které jsou kotvené do osténi a sloupku
(poloha sloupku bude ur€ena pti zaméfeni dodavatele, dle gastro nabytku a jeho vhodné
polohy pro vydej jidel)

-dalsi (mensi) roleta bude v samostatném otvoru pro piijem nddobi

-informativni foto:

e

Valcovana schranka, pfimé provedeni, 90°
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Vnitini vytahova ploSina

-nékladni hydraulicka ploSina s obsluhou, nosnost 1000kg

-pozadavky a parametry viz vykres D1.17 (pfesné provedeni vytahové Sachty se zptfesni na
zéklad€ dométeni na misté po zpiistupnéni stdvajci Sachty a dle konkrétnich pozadavki a
vyrobni dokumentace skutecné zvoleného dodavatele vytahové ploSiny)

-poZadavek na pozarni odolnost dveti neni, dvefe v obou podlaZich jsou soucésti cenové
nabidky vytahu

-rychlost pohybu vytahu 15 cm za sekundu

-odvétrani Sachty priduchem 200x200mm pod zastropenim

-pozadavek na teplotu min.+5°C

-podlaha opatfena protiolejovym a protiskluzovym néatérem, az do v-100mm

Zarubné

- stdvajici zarubn€ budou vybourdny v uvedeném rozsahu

V mistnostech 1.14 az 1.19: zarubné& a dveini kiidla zachovat. Ktidla po dobu praci ochrénit
a deponovat mimo stavbu. Dvete i zdrubn¢ opatfit novym néitérem dle vypisu dveti. V téchto
mistnostech bude nova podlahova krytina (dlazba a v Satn€ lino), stény v ur¢eném rozsahu
opatfeny novym obkladem dle projektu, osazeny nové zafizovaci pfedméty a bude
provedena kompletni vymalba. Podhledy také v této ¢4sti jsou navrZeny.
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Pro nové otoc¢né dvefe:

-ocelové oblozkové sklddané zarubné€ uréené pro dodatecnou montdz, do hotovych otvord,
vyrobené z kvalitniho Zarové pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm, s polodrdaZkou a tésnénim,
tl. zdiva 150 mm (variantn¢ 100 mm)

Pro dvefe nové posuvné po sténé:

Zaruben: ocelova zaruben pro posuvné dvete pred zdi jdouci, vyrobend ze Zarové
pozinkovaného plechu sily 1,5mm, v¢etn¢ dorazového profilu, tl. zdiva 150 mm

Kovéni : zdmek FAB, na obou strandch zapusSténd kovovd madla

Vnitini dveie

- do nov¢ vytvorenych otvorl nebo i do stavajicich (po vybourani piivodnich zarubni) budou
dvefe nové, véetné novych ocelovych oblozkovych zarubni

- dvetni kiidla budou nova (vhodna do gastroprovozu a odolnd vici teplu a vlhku) dvete
musi byt vhodné pro velkokuchynsky provoz— specifikace viz vypis, barevnost svétle
zelena, v¢. Sedé ocelové oblozkové zarubn€, RAL 7037

-ochranny nerezovy plech u dveti bude mit v-450mm minimaln¢€ a kolem kliky dalS{ pruh §.
200 mm

-vnitini dvefe v suchém provozu — WC, Satna, apod - jsou dfevéné plné, bez ochrannych
prvkll v ocelovych oblozkovych zarubni - vice viz vypis

-v Casti pivodni Satny se zdzemim dvefe a zdrubné ponechany ptivodni, po dobu stavby
ochrénit, provést nové natcry dle tabulky a znovu osadit

- v§echny ocelové z4rubng stejny ton Sedé barvy - RAL 7037

- dvefe v gastro provozu navrzeny v odstinu jablkov¢ zelend (v koordinaci s obklady)
-posuvné dvete budou na elektrické ovladani, napojeni na EI

-oboje dvete do vytahové Sachty jsou soucasti nabidky nakladni ploSiny, u dvefi neni
pozadavek na pozarni odolnost

Okna, vstupni dvei'e

-stavajici venkovni okna maji plastové ramy bilé — beze zmén

-vybouran{ jednoho okna v 1np (pro nasdvani VZT)

-dle vypisu bude upraven jeden okenni otvor a osazeno nové plastové okno, poz. 01

Vnitini omitky

-v rozsahu nezbytném po stavebnim zasahu

-nové omitky po zazdivkach a na novych piickach - vidpenné Stukové, plsti hlazené
-oprava omitek po bourani a drazkéach EI

-opravy omitek v mistnostech bez obkladi cca z 10%

-srovnani podkladu pod nové obklady po vybourani stavajicich a po instalacich ZTT a EI

Vnéjsi omitka na fasadach

Zustava puvodni.

V misté zazdivky okna bude provedeno zatepleni mineralni vinou KZS dle okoli. Po bourani
na ramp¢€ bude provedeno zaciSténi omitek a dva nosné (zvétSené) sloupy budou barevné
sjednoceny probarvenou omitkovinou s fasidami objektu.

Na fasad€ budou osazeny mfiZe s Zaluziemi na nddech nebo vydech VZT (v mist€ okennich
otvort. Tyto prvky jsou ve vypisech oddilu VZT.

Malby
- kompletni vymalba vSech dotcenych prostor a konstrukci v bilé barve.

- malby bilé, stropt (kde nebudou podhledy), stén a stén nad keramickym obkladem
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Stény s novymi omitkami budou pa¢okovany a bileni provedeno ve dvou vrstvach.

Natéry
-natér vSech ponechanych ocelovych prvka v upravovaném rozsahu, v odstinu zarubni

ReSeni barevnosti v interiéru:

Kuchyné a jeji zdazemi

-hlavni barevnost — nerez, Sed4, bila, svézi jablkové zelend

-podlahy: stérka, odstin zvolen dle nabidky dodavatele a odsouhlasen investorem
-keramické obklady: zdklad — bila, dopliiky v jablkové zelené

-zarubné - Sedd, dvete jablkov¢ zelend a nerez plechy

-podlahy:vinyl — krémov4, dlazby - Sedobézova

-strop a malby: bila

Veskera barevnost bude odsouhlasena investorem, pted realizaci a objednanim vyrobki GD
budou tyto vzorkovany a odsouhlaseny.

Venkovni rampa podlaha a schody

-rampa stavajici betonova s novou keramickou mrazuvzdornou dlazbou,

-oprava a novy obklad stavajicich venkovnich schodl (odstranit obklad stupnu a nove
oblozit shodnymi dlazdicemi rampy,

-nové ocelové schodisté na rampu, dvé ocelové schodnice, stupnice z pororostovych
prefabrikatti, se zabradlim ocelovym, pevnym, z trubek, konstrukce komplet Zaroveé
pozinkovéana

ZastieSeni rampy

-zlistava stavajici, po odbourdni sténovych panell a luxfer — ponechdny dva nosné sloupy,
které rozsiteny, doplnény zdkladem a zastropeni vyneseno novym ocelovym pravlakem,
pilife opatfeny omitkovinou v ténu ostatnich fasad

(bourani pfistieSku na rampé¢ — zhotovitel si zpracuje technologicky postup statického
podepieni stieSni konstrukce pted a pii bourédni, provede sondy uloZeni a kotveni st€énovych
panelt do stropti a po jejich vysledcich urci dalsi postup rozebirani st€nové panelové
konstrukce a necha schvalit koordinatorem BOZP)

Okapovy chodnik

Zustava pivodni, beze zmén, bez zdsahu

Odvétrani — vSechny prostory maji vétsinou stavajici piimé odvétrani okny, nové budou
mistnosti odvétrany vzduchotechnicky (varny, ptipravny, iklidovd komora) — s odtahem nad
stiechu - viz VZT

Odvétrand musi byt 1 vytahova Sachta otvorem min.200x200mm v nejvySSim miste.
Ostatni stavajici vnitini prostory uvnitf dispozice budou odvétrany elektrickymi ventilatory
s odtahem pod stropem a vyvodem do systému nové vnitini vzduchotechniky.

LeSeni — v celé uvedené ploSe, vnitini prostorové pro prace nad 1,5 m nad podlahou (pro
prace na VZT, u podhledi i vymalbé a obkladech)

-leSeni pro préace na severovychodni fasadé

Stavba zajisti ve spolupréaci s pracovniky VZT

Firma zajist'ujici stavebni profese zajist{ :

- vybourani otvoril pro prostupy vzt. potrubi st€énami nebo stieSnim plastém, a to vzdy
alespon o 100 mm vétsi nez je velikost potrubi. Po dokonceni montdze vzt.
zafizeni bude zajisténo oplechovani potrubi nebo jeho zaizolovani ve stieSnim
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plasti proti zatékdni vody a dozdéni vcetné ndasledného zaciSténi prostupt
vzduchotechniky.

- transportni cestu pro stéhovani vzt. jednotky

- vysekani stdvajictho vzt. potrubi ze zdiva pfi jeho demontdZi a poté zazdéni otvort
po tomto potrubi

- vysekani soklu po zdemontovanych stavajicich jednotkach

-prostupka stfechou z KG 150 pro vedeni chladivového potrubi mezi venkovni
jednotkou na stieSe a vnitini jednotkou v ptipravné masa

-poZérni ucpavky

-otevieni stavajici Sachty pro vedeni stoupacek pro myti nddobi, zpétné zazdéni

Pomocné price

-vyklizeni vSech stavajicich zafizeni a nabytku

-pted zac¢atkem bourani zabezpecit prachotésné nedotéené prostory

-ochrana vstupnich dvetnich zarubni v trase transportu

-zakryvani ponechanych instalaci a prvkl (radidtort, rozvody UT, odpadni trubky
kanalizace, apod.) a jejich event. natér

-bude proveden uklid dotéenych a ptilehlych prostor a chodeb, v§echny dotéené plochy
uvést do puvodniho stavu

- na stény obou podlazi umistit informacni systém bezpecného uniku — cca 6 tabulek
-ptijezdové komunikace budou zameteny

Zvolena feSeni jsou standardni a v kraji obvykld. Dodavatel si zajisti zplisob koordinace
praci, predd harmonogram stavebnich praci, pro specidlni prace budou najaty specializované
firmy a jednotlivé instalace budou dohodnuty s ptisluSnymi odborniky. Je tieba dodrZovat
vSechny standardni technologické postupy vystavby, véetné technologickych prestdvek.

V ptipad¢ zjisténi odliSnych skutecnosti od predpokladanych, bude neodkladné
kontaktovan projektant. Ve spoluprici s nim a technickym dozorem stavby bude pro
investora vyhodnocena situace a navrzeno odpovidajici feSeni. Nezméni se feSeni technické
a dopravni infrastruktury, v¢etné feSeni dopravy v klidu. Témito dpravami se neméni feSeni
bezbariérového uzivani a navazujicich vetejné ptistupnych ploch a komunikaci.

b) Vykresovd C¢éast (vykresy stavebni jamy; ptdorysy zdkladd, ptdorysy Jjednotlivych
podlazia stfech s rozmérovymi kétami hlavnich délicich konstrukci, otvort v obvodovych
konstrukcich a celkovych rozmé&ru hmoty stavby; s popisem ufelu vyuZiti mistnosti s
plosnou vymérou vcetné grafického rozlisSeni charakteristického materidlového resSeni
zdkladnich konstrukci; charakteristické fezy se =zdkladnim konstrukénim fesSenim vcetné
tezli dokumentujicich ndvaznost na stdvajici zastavbu zejména s ohledem na hloubku
zaloZeni navrhované stavby a staveb stavajicich, s vyskovymi kdétami vztaZenymi ke
stdvajicimu terénu vcéetné grafického rozlisSeni charakteristického materidlového resSeni
zdkladnich konstrukci; pohledy s vyznacenim zdkladniho vySkového resSeni, barevnosti a
charakteristikou materidld povrchli; pohledy dokumentujici zaclenéni stavby do stévajici
zdstavby nebo krajiny) .

seznam vvkresu:

D-1.01 Stary stav - ptudorys 1NP 1: 50
D-1.02 Stary stav - pudorys 2NP 1: 50
D-1.03 Stary stav — pohledy 1: 50
D-1.04 Ptidorys 1NP 1: 50
D-1.05 Strop nad 1NP 1: 50
D-1.06 Ptdorys 2NP 1: 50
D-1.07 Stiecha 1: 50
D-1.08 Rezy 1: 50
D-1.09 Pohledy 1: 50
D-1.10 Pohledy 1: 50
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D-1.11 Vypis skladeb

D-1.12 Vypis vnitinich dveii

D-1.13 Vypis vyrobkl

D-1.14 Piidorys INP - vnitini podhledy  1: 100
D-1.15 Sparotez dlazby a dilatace podlah  1: 100
D-1.16 Sparotez obkladii

D-1.17 Vytahova ploSina

D-1.18 Venkovni rampa

D-1.60 Katalogové listy

D.1.2 Stavebné konstrukéni feSeni

a) Technickd zpradva (popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek
pruzkumu stédvajiciho stavu nosného systému stavby pfi ndvrhu jeji zmény; navrZené
materidly a hlavni konstrukéni prvky; hodnoty uzitnych, klimatickych a dalsich zatiZeni
uvazovanych pf¥i ndvrhu nosné konstrukce;ndvrh zvlastnich,neobvyklych konstrukci nebo
technologickych postupl; zajisténi stavebni jamy;technologické podminky postupu
praci,které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni konstrukce, pripadné sousedni stavby;
zdsady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviiovacich konstrukci &i prostupu;
pozadavky na kontrolu =zakryvanych konstrukci; seznam pouzitych podkladd, norem,
technickych ptedpisti, odborné literatury, vypocCetnich programi apod.; specifické
pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby,pripadné dokumentace
zajistované jejim zhotovitelem).

b) Vykresovd <C&st (vykresy zdkladua, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve
stavebnich vykresech zdkladl; tvar monolitickych betonovych konstrukci; vykresy
sestav dilcl montované betonové konstrukce; vykresy sestav kovovych a dfevénych
konstrukci apod.).

c) Statické posouzeni (ovéteni zakladniho koncepéniho feSeni nosné konstrukce;
posouzeni stability konstrukce; stanoveni rozmért hlavnich prvkd nosné konstrukce vcietné
jejiho zalozeni; dynamicky vypoclet, pokud na konstrukci pusobi dynamické namdhéni) .

d) Plan kontroly spolehlivosti konstrukci (stanoveni kontrol spolehlivosti
konstrukci stavby z hlediska jejich budouciho vyuziti).

Viz — oddil Stavebné konstrukéni feSeni D 1.2

D.1.3 PoZarné bezpecnostni reseni

a) Technickd zprava (vypis pouzZitych podkladd, popis a umisténi stavby a Jejich
objektu, rozdéleni stavby a objektd do poZarnich usekl, posouzeni velikosti
pozarnich useku, vypolet pozarniho rizika, stanoveni stupné poZdrni bezpeclnosti,
zhodnoceni navrzZzenych stavebnich konstrukci 2z hlediska pozdrni odolnosti vcéetné
pozadavku na zvySeni jejich poZzarni odolnosti, zhodnoceni stavebnich vyrobka z hlediska
t¥idy reakce na ohen, odkapdvani v podmink&ch pozdru, rychlosti Si¥eni plamene po
povrchu, zhodnoceni evakuace a stanoveni druhu a poc¢tu unikovych cest, Jejich
kapacity, provedeni a vybaveni, stanoveni odstupovych vzdalenosti, popft.
bezpecnostnich vzddlenosti a jejich zhodnoceni ve vztahu k okolni zastavbé, vymezeni
pozarné nebezpeéného prostoru a jeho =zhodnoceni ve vztahu k okolni zastavbé a sousednim
pozemkum, zhodnoceni provedeni poZzarniho zasahu vcetné vymezeni zdsahovych cest,
zhodnoceni pr¥ijezdovych komunikaci, ndstupnich ploch pro poZdrni techniku, zpusob
zabezpeceni stavby pozdrni vodou a jinymi hasebnimi prosttredky vcetné rozmisténi wvnéjsich
a vnit¥nich odbérnych mist, stanoveni poctu, druhu a zpusobu rozmisténi hasicich
pristrojt, popripadé dalsich vécnych prostfedkdl poZarni ochrany nebo poZzarni techniky,

zhodnoceni technickych, popripadé technologickych zarizeni stavby, posouzeni
pozadavku na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zarizenimi véetné podminek
a navrhu zptsobu jejich umisténi, jejich instalace do stavby a stanoveni pozadavku
pro provedeni stavby, rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich
znaCek a tabulek) .

b) Vykresovd ¢éast (situacéni vykres pozZarni ochrany v méritku 1 : 500 nebo 1 : 1

000, pudorysy jednotlivych podlazi s oznaCenim a popisem poZarnich usekl, v souladu s
pozadavky jiného pravniho pfedpisu, ktery upravuje technické podminky pozdrni ochrany).

Stéavajici pocet a umisténi hasicich p¥istroji a akceptovani stdvajicich hydrantii dle PBR
- viz — oddil Pozarné bezpecnostni feSeni D 1.3, a také protipoZarni ucpavky ve stropech
kolem vedeni VZT

D.1.4 Technika prosttedi staveb
— zdravotné technické instalace,

Napojeni instalaci na stavajici rozvody v objektu. VSechny rozvody vody a odpadii
v ur¢eném rozsahu budou nové. Dojde tim k vybourdni podlah - prakticky v celém rozsahu
upravovaného piizemi.
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Pozadavky VZT - Vétrani kuchyné (Odvod kondenzatu od vzt . jednotky umisténé ve
strojovné VZT, ze spodu jednotky jsou ti vyvody @ 32/40mm), Vétrani myti (Odvod
kondenzétu od vzt . jednotky umisténé ve strojovné VZT, ze spodu jednotky jsou dva
vyvody @ 32/40mm) Chlazeni skladu (Odvod kondenzatu ( HT 32) od nésténné klima
jednotky umisténé v piipravné masa ve 2.np) V pfizemi je 1 x stdvajici hydrant (zavéSeny

na sténg, viz PBR) Pozor u kiiZeni — a kolize. Koordinovat VZT a projekt ZTI pfimo na
misté. Vymeéna odluc¢ovace tukti. Viz oddil ZTI - D 1.4.1

— vzduchotechnika a vytdpéni, chlazeni,
VZT Odvétrani kuchyné a piipraven je vzduchotechnickym stropem - viz oddil gastro -
D 1.4.5 Ptivod vzduchu do systému nové strojovny vzduchotechniky bude z fasddy. Odvod
vzduchu bude na vydechovém potrubi se Zaluzii nad stfechou. Kryci Zaluzie vSech rozmért
pro nasdvani a vydech ve fasadéch a stfeSe bude ve vypisu v oddilu VZT.
Po dokonceni montédze vzt. zatizeni bude zajisténo oplechovani potrubi nebo jeho
zaizolovani ve stteSnim plasti proti zatékdni vody a dozdéni vCetné nasledného zalisténi
prostupti vzduchotechniky. A budou provedeny poZarni ucpavky. Viz oddil D 1.4.3 - VZT
UT Otopni soustava byla navrzena podle CSN 06 0310 — Tepelné soustavy v budovéch —
projektovani a montdz. Otopna soustava zlistane zachovana, pouze budou vyménéna,
demontovéna a ptresunuta n€kterd rozmérove a prostorové nevyhovujici otopna télesa.
Vyhovujici otopna télesa v feSené ¢asti objektu budou demontovéna a po stavebnich
upravach stén pfipojena pomoci novych ptipojovacich armatur.
Vétrani kuchyné - Piivod topné vody 70/50°C, 54kW k vzt. jednotce umisténé ve strojovné
VZT, sméSovaci uzel je doddvkou VZT, odpojeni stdvajicich jednotek
Vétrani myti - Pfivod topné vody 70/50°C, 3.3kW k jednotce umisténé ve strojovné VZT,
sméSovaci uzel je doddvkou VZT,  Vice viz oddil D 1.4.2 - UT

- mé¥eni a regulace,
— silnoproud& elektrotechnika,

EI — projekt silnoproudych instalaci

stavajici rozvody a napojeni z novych tprav elektroinstalaci v dotéeném prostoru:

- el. instalace ve varné - dle platnych CSN

- veskeré nové rozvody budou uloZzeny pod omitkou, event. v trubkdch v podlaze
-provedeni elektrického napojeni dveti posuvnych zpiesnéno ve vypisu dveii ve stavebni
casti, elektricka ptiprava pro event. elektricky pohon obou rolet u vydeje jidel

Vétrani kuchyné - Ptivod silového jiSténého kabelu (3x25A, char. C ) k vzt. jednotce (
400V, 12.3kW) umisténé ve strojovné, Kabel SYKFY 2x2x05 mezi vzt. jednotkou a
kuchyni, Kabel 30x1.5 mezi vzt. jednotkou a kotelnou ( poddvacim cerpadlem)

Vétrani myti - Pfivod silového jisténého kabelu ( 3x16A, char. C) k vzt. jednotce ( 400V,
6.4kW) umisténé ve strojovné, Kabel SYKFY 2x2x05 mezi vzt. jednotkou a kuchyni, Kabel
30x1.5 mezi vzt. jednotkou a kotelnou (poddvacim cCerpadlem)

Chlazeni pfipravny masa - Pfivod jiSténého silového kabelu k venkovni chladici jednotce (
230V, 1.5kW, char. C ) umisténé na stfeSe nad piipravnou masa, Vice viz oddil EI- D 1.4.4

— elektronické komunikace a dalsSi.
Slaboproudé rozvody budou ponechdny, trasy béhem stavby vytyCeny, ochrdnény a opétné
zprovoznény po ukonceni stavebni ¢innosti.
- montaZz a zp&tnd montdz zabezpecovaciho systému
- znovuzapojeni objednavkového systému stravovani, Viz oddil EI-D 1.4.4

Poznamka: event. obchodni nazvy jsou pouzity pouze pro urceni standardu, pri
realizaci lze pouzit materialy a postupy minimalné stejnvch parametriu nebo lepSich!
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