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1.ÚVOD

Projekt  řeší  na  úrovni  dokumentace  pro  provedení  stavby  elektroinstalaci
silnoproudou prostorů kuchyně a kuchyňského zázemí v rozsahu stavebního řešení
výše  uvedené  stavby.  Byl  zpracován  podle  podkladu  stavebního  řešení,  místního
šetření, původní projektové dokumentace silnoproudých rozvodů. Součástí zadání PD
elektro  jsou  projekty  a  požadavky  projektů  jednotlivých  profesí  ZI,  VZT,  ÚT a
projekt  technologie  kuchyně.  Koordinace  těchto  projektů  jsou  nedílnou  součástí
řešené stavby. Jedná se o prostory dle ČSN EN ČSN 33 2000-1 ed.2 a ČSN 33 2000-
5-51 ed. 3+Z1+Z2 prostory normální a abnormální. Dle vyhlášky NV 190/2022 Sb.,
se jedná o objekt třída I., skupina B – (lze uvést do provozu na základě odborného a
závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru – TIČR. Vzhledem k
tomu že se nemění charakter provozu místností je platný stávající protokol o vnějších
vlivech. Prostoru vany AD2 do výše obkladů, prostory mytí AD4 – 1,5m od mycích
zdrojů.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Jsou-li v textu PD (výkresové i textové části) uvedeny konkrétní materiály, názvy,
výrobci, systémy a podobně, je tak učiněno jen proto,  že se nepodařilo uvedenou
oblast  technicky  popsat,  a  uvedené  údaje  tak  označují  minimální  požadovaný
standard  a  jsou  vodítkem  pro  projektanty  a  zhotovitele,  aby  navržené,  případně
realizované řešení  splňovalo  příslušné technické a  užitné  vlastnosti  jako citovaný
odkaz a aby zajišťovalo plnou funkčnost a kompatibilitu s celkovým řešením, popř. s
již  instalovanými  a  použitými  systémy.  Možné  je  jakékoliv  plnohodnotné  řešení,
které tento požadavek bez výjimky splní.

2. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 3 NPE 400/230V 50Hz
Rozvodná soustava: TNC – S

Elektroenergetická bilance
a) Stávající stav

Celý objekt:
Instalovaný příkon: Pi = 425 kW
Soudobý příkon: Ps = 170 kW

Technologie kuchyně:
Instalovaný příkon: Pi = 211 kW
Soudobý příkon: Ps = 87 kW
Stávající hl.jistič před elektroměrem: 3/315 A
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b) Navrhované řešení

Odběry Pi [kW] Ps [kW] Poznámka

Stávající odběry školy 214 kW 83 kW -

VZT nová 21 kW 21 kW -

Ostatní el.instalace 25 kW 10 kW -

Technologie kuchyně 329 kW 231 kW -

Součet 589 kW 345 kW -

Instalovaný příkon: Pi = 589 kW
Soudobý příkon: Ps = 345 kW
Návrh hl.jistič před elektroměrem: 3/630A, nastavit na 3/570A

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2: 
Základní ochrana před přímým dotykem: Izolací, kryty dle čl. 410 
Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje s ochranou při poruše 
ochranným pospojováním a automatickým odpojením dle čl.411. (ochrana normální 
dle čl. NA.3.1) 
Doplňková ochrana: proudovým chrániči dle čl. 411.3.3 normy (doplněná dle čl. 
NA.3.1) doplňující ochranné pospojování dle čl.415.2 normy (doplněná dle čl. 
NA.3.1) 
Doplňková ochrana je  volena v  souladu s  vnějšími  vlivy  dle  ČSN 33 2000-5-51
ed.3+Z1+Z2 v platném znění.

Druh prostředí dle ČSN 33 2000-1 ed.2 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2
Vnější vlivy
Varna a pomocné provozy – doporučení AD2 – prostory abnormální
Prostory mytí – 1,5m od umývacích prostor AD2, AD3 – prostory abnormální
Ve  všech  technologických  prostorech  zvýšená  ochrana  proudovými  chrániči  a
doplňující pospojování dle ČSN.

Ochrana před přepětím
V objektu budou použity přepěťové ochrany a svodiče bleskových pro silnoproudá 
elektrická zařízení, členění podle ČSN 61643-11 ed.2.
SPD 1 - hlavní rozvaděč objektu
SPD 2 - podružné rozvaděče
SPD 3 - budou umístěny v zásuvkových vývodech pro napájení počítačových 
zařízení případně v telekomunikačních zařízeních, napájení zařízení pro přenos dat.
Přesné rozmístění vyplyne ze skutečně realizované struktury napájecích rozvodů při
respektování ochranné zóny přepěťového chrániče.
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Kompenzace účiníku
Nový kompenzační rozvaděč (kompenzace chráněná 15 kVAr, dekompenzační člen 2
kVAr) osadit dle měření ve zkušebním provozu – vazba na rozvaděč RH1

3. OBSAH ŘEŠENÍ

Silnoproud:
� kompletní demontáže el.instalace včetně rozvaděčů v řešených částech
� úprava  napojení  objektů  na  rozvod  el.energie  ve  vztahu  k  EG.D,  navýšení

odběru, předpokládaná se posílení sítě EG.D včetně výměny kabelové skříně v
rámci řešení připojovacích podmínek s navýšením odběru el.energie

� řešení nového HDV, nového elektroměrového rozvaděče, napojení a připojení
stáv.rozvaděčů  nových  RE,  RH1,  nový  rozvaděč  kompenzace  dle  měření
charakteru odběru, úprava dispozičního osazení rozvaděčů v hl.rozvaděč

� nový  rozvaděč  kuchyně  (RK)  s  napojením  technologických,  světelných  a
zásuvkových okruhů technologie kuchyně

� řešení TOTAL STOP objektu (konzultovat s PBŘ umístěním tlačítka TOTAL
STOP

� nové STOP kuchyně ve vazbě na rozvaděč kuchyně RK
� nové  rozvody světelné,  zásuvkové  a  technologické instalace  v  rozsahu DP,

nové  kabelové  trasy,  v  technických  prostorech  povrchové  v  ostatních
prostorech pod omítkou a v trubkách v podlahách. 

� 1.NP pod stropem rozvody povrchové kabel.žlaby drátěné,  trubky,  utěsnění
prostupů proti vodě

� nové hlavní pospojování, doplňující pospojování
� nové umělé osvětlení svítidly LED
� nové nouzové a protipanické osvětlení
� napojení zařízení VZT, ÚT, ZTI, CHL,. dle požadavku profesí 
� doplnění  ochrany  před  bleskem  dle  místních  podmínek  –  vyústky  VZT,

uzemnění technologií VZT
� napojení  technologie  systémových  stropů  včetně  osvětlení,  pospojování

uzemnění dle požadavku této technologie 
� výměna rozvaděče 1.NP chodba (RO), dočasné propojení stáv.okruhů
� výměna rozvaděče RKA (kancelář)  včetně propojení  stáv.okruhů a napojení

osoušeče  rukou  v  hale.  Vývody  pro  osoušeče  v  RH1  budou  jako  rezerva
(možnost napojení osoušečů z RH1).

� rozvody  v  jídelně  stávající  –  dílčí  úpravy  v  prostoru  řešení  příčky  mezi
jídelnou  a  kuchyní  (úprava  umístění  prvků,  atd..)  budou  řešeny  v  rámci
hodinové zúčtovací sazby podle místních podmínek

� nové  řešení  domácích  telefonů  od  zásobovacího  vstupu  do  kanceláře  a  do
chodby ke kuchyni (audiozařízení). 

� Kompletní zakreslení skutečného provedení ve vazbě na stáv.instalace
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� revize a uvedení do provozu
� projednání TIČR dle NV 190/2022 Sb.
� Výrobní projektová dokumentace
� výška  osazení  vypínačů  a  zásuvek  1,3-1,5m  –  upřesní  uživatel,  dále  dle

podkladu kladečského plánu technologie kuchyně 
� umělé osvětlení – viz.světelně – technický návrh
� dílčí  řešení  SLP rozvodů – datová síť  pro objednávkový systém kuchyně –

nutno zahrnout do nabídky

4.  POPIS  TECHNICKÉHO  ŘEŠENÍ  ÚPRAV  NAPOJENÍ  OBJEKTU  NA
ROZVOD EL.ENERGIE

Stávající stav
Z kabelové skříně EG.D provedeny přívody do rozvaděče RH v suterénu objektu. RH
skříňový,  v  přívodním  poli  měření  odběru  el.energie  EG.D  s  jističem  před
elektroměrem 3/315A. Toto je  napojení celého areálu školy – učebnové pavilony,
tělocvična, kuchyň. (původní kuchyň Pi = 211kW, Ps=87kW)

5. ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ OCHRANY PŘED BLESKEM

Stávající  soustava  ochrany  před  bleskem  revidována  dle  ČSN  bude  doplněna
v souladu s ČSN EN 62 305-3 – U vyústků VZT zařízení budou osazeny izolované
jímače na izolačních podpěrách s chráněním vyústků VZT ochranným úhlem jímačů.
Jímače  budou  propojeny  na  stávající  jímací  vedení  hromosvodů  dle  místních
podmínek vodiče FeZn  ø8 na podpěrách vedených po ploše střechy na podpěrách.
Nutno řešit  dle  místních podmínek.  V rámci  výběrového řízení  každý z účastníků
prověří a zahrne do nabídky pracnost řešení úpravy ochrany před bleskem. Zařízení
VZT ve strojovně  bude  uzemněno na  stávající  zemnící  soustavu s propojením na
stávající zemnící síť objektu dle místních podmínek. 

6. UMĚLÉ OSVĚTLENÍ

Řešeno dle ČSN EN 124 64.1 svítidly LED vestavěnými do podhledů a přisazenými,
dle světelně – technického návrhu. IP svítidel musí odpovídat vnějším vlivům v místě
instalace. V prostoru varny a mytí jsou svítidla součástí dodávky systémového stropu.
Rozdělení do ovládacích okruhů je patrno z výkresové části dokumentace a je nutno
toto průběžně upřesňovat s provozovatelem v průběhu stavby. Standarty ovladačů je
nutno odsouhlasit před objednáním s investorem a arch.stavby v rámci KD stavby.
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Umělé osvětlení dle ČSN EN 124 64.1 (viz. světelně – technický návrh)
Místnost Em [lx] UGRL Uo Ra Poznámka

Vstupní hala 200 lx 22 0,4 80
Umývárna (WC) 200 lx 25 0,4 80

WC, předsíň 200 lx 25 0,4 80
Jídelna 300 lx 22 0,4 80

Výdej jídel 500 lx 22 0,6 80
Umývárna nádobí 300 lx 25 0,6 80

Denní místnost 300 lx 22 0,4 80
Přípravny 300 lx 25 0,6 80

Kuchyně – varna 500 lx 22 0,6 80
Sklady 100 lx 25 0,4 60

Výdej svačin 300 lx 25 0,6 80
Strojovna VZT 200 lx 25 0,4 60

Chodba 100 lx 28 0,4 40
Přípravna masa 500 lx 25 0,6 80

Kanceláře 500 lx 19 0,6 80 Displej

7. NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Řešeno dle ČSN EN 1838 jako nouzové únikové osvětlení a nouzové protipanické
osvětlení. Je řešeno svítidly LED osazenými dle PD, svítidla s autonomními zdroji –
baterií s autonomním provozem 60 min. IP svítidel musí odpovídat vnějším vlivům,
hladiny  osvětlení  a  umístění  svítidel  musí  odpovídat  ČSN  a  požárně  –
bezpečnostnímu  řešení.  Rozvody  provedeny  z  rozvaděče  RK  kabely  CYKY  v
podhledech. Automatická aktivace systému při výpadku sítě příslušného světelného
okruhu místnosti, nouzová svítidla napájena z těchto okruhů s trvalým napojením. 

8. PROVEDENÍ KABELOVÝCH ROZVODŮ

Přípojka  HDV  z  kabelové  skříně  bude  vedena  v  trubce  pevně  v  kabel.žlabu
(provedení  dle  směrnice  EG.D)  do  hlavního  elektroměrového  rozvaděče  RE,
provedení  kabely  CYKY včetně  přívodu FeZn  ø10 –  zemnící  soustava do   HOP
osazení u RE z RE napojeno RH1. RH1 skříňový, přívody a vývody horní. Vedle
RH1 osazen kompenzační rozvaděč RC (15 kVaR, 2 kVAr dekompenzace) napojený
kabel CYKY. Do nového RH1 přepojeny stáv.rozvody a nový vývod pro rozvaděče
RK – kuchyň. RK skříňový rozvaděč ve 2.NP, úprava RH propojení jednoho pole
kabelem bude  zahrnuto  do  výkazu  výměr.  Rozvody  z RK provedeny v drátěných
kabelových žlabech a v podhledech a v trubkách v podlahách v koordinaci s ostatními
rozvody TZB a zařízení technologie kuchyně. V zařízení technologie budou vývody
prováděny  dle  popisu  technologie  včetně  osazení  vypínačů,  krabic  a  rozvodů
k zařízení  ohebnými  kabely  H07  RN-F  uloženými  v trubkách  v podlaze.  V celém
prostoru  technologie  kuchyně  a  přilehlých  pomocných  provozů  bude  provedeno
doplňující pospojování. Osazení cca 6-ti HOP s paprskovitým napojení CY6 žl.zel.,
ke každému zařízení technologie, zařízení VZT a TZB rozvodů. 
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9. POŽADAVKY PROFESÍ NA EI

VZT
Nejsou předmětem dodávky firmy Vzt. Projektem elektroinstalace bude řešen: 

Větrání kuchyně 

Přívod silového jištěného kabelu (3x25A, char. C )k vzt. jednotce ( 400V, 12.3kW) 
umístěné ve strojovně
Kabel SYKFY 2x2x05 mezi vzt. jednotkou a kuchyní
Kabel 3Ox1.5 mezi vzt. jednotkou a kotelnou ( podávacím čerpadlem) 
Větrání mytí 

Přívod silového jištěného kabelu ( 3x16A, char. C) k vzt. jednotce ( 400V, 6.4kW) 
umístěné ve strojovně
Kabel SYKFY 2x2x05 mezi vzt. jednotkou a kuchyní
Kabel 3Ox1.5 mezi vzt. jednotkou a kotelnou ( podávacím čerpadlem)
Chlazení přípravny masa

Přívod jištěného silového kabelu k venkovní chladící jednotce ( 230V, 1.5kW, 
char.C ) umístěné na střeše nad přípravnou masa 
Odvětrání soc. zařízení v 1.np

Přívod jištěného silového kabelu k ventilátoru včetné dopojení a spouštění

GASTRO
viz. samostatná tabulka – příloha TZ

10. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

Provedení  rozvodů  v  prostoru  kuchyně  provedeno  ze  stáv.RACK  osazeného  v
místnosti kanceláře ze stávajícího RACK školy. Z RACK provedeny rozvody kabely
UTP 5e v trubkách v podhledech a pod omítkou ukončené datovými dvojzásuvkami
2xRJ45 ve vyznačených místech

� objednávkový terminál
� Vývody pro WIFI – místa upřesní uživatel
� kancelář

11. ZVUKOVÁ SIGNALIZACE   – domácí telefon  

Od zadního vstupu zásobování kuchyně bude osazena zvuková signalizace a DT (2
tlačítka) do prostoru kuchyně a kanceláře (zvonky). Rozvody provedeny UTP 5e v
trubce.
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12. OBJEDNÁVOVKÝ SYSTÉM – STRAVOVACÍ SYSTÉM

V jídelně a ve vstupní hale je instalován stravovací systém. Kabelizace je součástí
dodávky elektro, zařízení dodá odborná firma v koordinaci, dodávka a montáž jsou
součástí elektro – viz.výkaz výměr. Kabelizace provedena kabely např. JYTY 2x1,5 a
UTP 5e vedenými v kabelových trasách slaboproudů. Součástí dodávky je osazení
jednoho  místa  objednávkového  terminálu  a  jedno  výdejní  místo  včetně  čtečky.
Systém bude propojen pro vzdálený přístup na strukturovanou kabeláž školy – datová
zásuvka. Dle místních podmínek řešit v rámci stavby.

13  . SOUPIS POUŽITÝCH NOREM  
Veškeré montážní práce – elektro, budou provedeny dle platných norem ČSN s 
ohledem na nutnost dodržení evropských  předpisů a standardů a dodržení 
bezpečnosti práce.

Označení Název Vydání

ČSN 33 2000-1
Elektrické instalace nízkého napětí. Část 1: Základní hlediska, stanovení základních 
charakteristik, definice

05/2009

ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Elektrické instalace nízkého napětí. Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění 
bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

04/2010

ČSN 33 2000-4-42 ed.2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky 
tepla

02/2012

ČSN 33 2000-4-42 ed.2/Z1
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky 
tepla

08/2015

ČSN 33 2000-4-43 ed.2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před 
nadproudy

12/2010

ČSN 33 2000-4-442
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-442: Bezpečnost - Ochrana instalací 
nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách 
vysokého napětí

12/2012

ČSN 33 2000-4-45
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: 
Ochrana před podpětím

01/1996

ČSN 33 2000-4-46 ed.2
Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: 
Odpojování a spínání

09/2002

ČSN 33 2000-4-46 ed.2/Opr.1
Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: 
Odpojování a spínání

09/2002

ČSN 33 2000-4-473
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: 
Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k 
ochraně proti nadproudům

05/2005

ČSN 33 2000-4-473/O1
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: 
Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k 
ochraně proti nadproudům

07/2007

ČSN 33 2000-4-473/Z1
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: 
Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k 
ochraně proti nadproudům

01/1996

ČSN 33 2000-4-482
Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 48: 
Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti požáru 
v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím

01/2000

ČSN 33 2000-5-51 ed.3
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení
- Všeobecné předpisy

04/2010

ČSN 33 2000-5-51 ed.3/Z1
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení
- Všeobecné předpisy

01/2014

ČSN 33 2000-5-52 ed.2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení
- Elektrická vedení

02/2012

ČSN 33 2000-5-53
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení
- Spínací a řídicí přístroje

01/2016

ČSN 33 2000-5-54 ed.3
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení
- Uzemnění a ochranné vodiče

04/2012

ČSN 33 2000-5-56 ed.2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení
- Zařízení pro bezpečnostní účely

10/2010

ČSN 33 2000-5-56 ed.2/Z1+Z2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení
- Zařízení pro bezpečnostní účely

12/2012
12/2013

ČSN 33 2000-5-57
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-57: Koordinace elektrických zařízení 
pro ochranu, odpojování, spínání a řízení

11/2014

ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize 09/2007
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ČSN 33 2000-7-701 ed.2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve 
zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

09/2007

ČSN 33 2000-7-701 ed.2/Z1
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve 
zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

06/2012

ČSN 33 2000-7-706 ed.2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-706: Zařízení jednoúčelová a ve 
zvláštních objektech - Omezené vodivé prostory

08/2007

ČSN 33 2000-7-710
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve 
zvláštních objektech - Zdravotnické prostory

01/2013

ČSN 33 2000-7-710/Opr.1
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve 
zvláštních objektech - Zdravotnické prostory

08/2013

ČSN 33 2000-7-714 ed.2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve 
zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace

12/2012

ČSN 33 2000-7-729
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve 
zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu

05/2010

ČSN EN 12464-1
Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní 
prostory

03/2012

ČSN EN 12464-2
Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní 
prostory

12/2014

ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení 07/2015
ČSN EN 50171 Centrální napájecí systémy 12/2001
ČSN EN 50171/Opr.1 Centrální napájecí systémy 02/2007
ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení 02/2005
ČSN EN 50172/Opr.1 Systémy nouzového únikového osvětlení 01/2006
ČSN EN 62305-1 ed.2 Ochrana před bleskem. Část 1: Obecné zásady 09/2011
ČSN EN 62305-2 ed.2 Ochrana před bleskem. Část 2: Řízení rizika 02/2013
ČSN EN 62305-3 ed.2 Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života 01/2012
ČSN EN 62305-3 ed.2/Z1 Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života 07/2013
ČSN EN 62305-4 ed.2 Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách 09/2011
ČSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody 12/2014
ČSN EN 60909-0 Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 0: Výpočet proudů 05/2002
ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) 11/1993

ČSN EN 60529/A1+A2 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)
04/2001
06/2014

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 05/2009

ČSN 73 0802/Z1+Z2 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
02/2013
02/2015

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 04/2009

ČSN 73 0810/Z1+Z2+Z3 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
05/2012
02/2013
06/2013

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory 06/2011
ČSN 73 0831/Z1 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory 02/2013
ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody 04/2009
ČSN 73 0848/Z1 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody 02/2013
Vyhláška č.50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Vyhláška č.73/2010 Sb.
Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 
zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o 
vyhrazených elektrických technických zařízeních)

ČSN 33 2312 ed.2 
(332312)

Eletrické instalace nízkého napětí – Eletrická zařízení v hořlavých látkách a na nich 04/2014

  
V Českých Budějovicích 10/2023

Atelier A02, spol. s.r.o.
Ing. Jiří Průša & Petr Bürger, DiS.

Čechova 59a
370 01 České Budějovice

Atelier A02 s.r.o. Strana:  9/9



Stránka 1

Název zařízení
Elektro

Voda Odpad Způsob připojení Poznámka400V  230V 
kW Výška kW Výška SV+TV Výška DN Výška

 I N S T A L A Č N Í   T A B U L K A

 ZŠ KAPLICE, ŠKOLNÍ 226

 A – MANIPULAČNÍ CHODBA

A1 plošinová váha 1 0,6 1200

A2 1 NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY GASTRA 110 -220

 B – SKLAD POTRAVIN

B1 skladový regál 4

B2 skladový regál 3

 C – LEDNICE + MRAZÁKY

C1 mrazící skříň 1 0,4 2200 el.zásuvka

C2 chladící skříň 1 0,3 2200 el.zásuvka

C3 chladící skříň 1 0,3 2200 el.zásuvka

C4 chladící skříň 1 0,3 2200 el.zásuvka

C5 chladící skříň 1 0,3 2200 el.zásuvka

 D – SKLAD OVOCE A  ZELENINY

D1 skladový regál 2

D2 plastový rošt 1

D3 chladící box 1 1,6 40 1700 el.kabel, volný konec 5000 mm

D4 plastový rošt 1

D5 skladový regál 2

 E – HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY

E1 stůl s dřezem 1 3/8" 500 50 450 voda zakončena roháčkem

sprchový systém 1

E2 1 NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY GASTRA 110 -220

E3 1 0,37 1200 SV3/4" 1200 50 0

E4 pracovní stůl 1

E5 personální mytí 1 3/8" 500 50 450 voda zakončena roháčkem

Pozi
ce

Počet 
kusů

Plyn 
kW

               El. zásuvka                 
        

2) Stavba zajistí husí krk s 
protahovacím drátem ze podlahová vpusť s 

roštem
Osazení podlahové vpustě 
zajistí stavba ještě před 
betonováním !!!

osvětlení. 3) Rozvod EI a CU 
mezi KJ a CHB zajistí 

podlahová vpusť s 
roštem

Osazení podlahové vpustě 
zajistí stavba ještě před 
betonováním !!!

škrabka 
brambor/zeleniny konec 2000 mm, voda 

zakončena pračkovým 



Stránka 2

 F – PŘÍPRAVA MASA

F1 stůl s dřezem 1 3/8" 500 50 450 voda zakončena roháčkem

páková baterie 1

F2 pracovní stůl 1

F3 police nástěnná 1

F4 police nástěnná 1

F5 1 NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY GASTRA 110 -220

F6 stůl s dřezem 1 3/8" 500 50 450 voda zakončena roháčkem

páková baterie 1

F7 police nástěnná 1

F8 chladící skříň 1 0,3 2200 el.zásuvka

F9 chladící skříň 1 0,3 2200 el.zásuvka

F10 univerzální robot 1 1,8 1200 el.zásuvka

1

F11 stůl s dřezem 1 3/8" 500 50 450 voda zakončena roháčkem

páková baterie 1

F12 pracovní stůl 1

F13 police nástěnná 1

F14 police nástěnná 1

 G – PŘÍPRAVA TĚSTA

G1 personální mytí 1 3/8" 500 50 450 voda zakončena roháčkem

G2 pracovní stůl 1

G3 pracovní stůl 1

G4 1 2,8 1200 el.zásuvka

 H – ČISTÁ PŘÍPRAVA ZELENINY

H1 stůl s dřezem 1 3/8" 500 50 450 voda zakončena roháčkem

páková baterie 1

H2 pracovní stůl 1

H3 chladící skříň 1 0,3 1200 el.zásuvka

 I – PŘÍPRAVA DIETNÍCH POKRMŮ

I1 chladící skříň 1 0,3 2200 el.zásuvka

I2 pracovní stůl 1

podlahová vpusť s 
roštem

Osazení podlahové vpustě 
zajistí stavba ještě před 
betonováním !!!

příslušenství pro 
univerzální robot F10

univerzální robot – 
stávající zařízení
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I3 stůl s dřezem 1 3/8" 500 50 450 voda zakončena roháčkem

páková baterie 1

I4 police nástěnná 1

I5 police nástěnná 1

 J – VARNA

J1 1 37,2 500 2xSV3/4" 400 50 0

J2 1 37,2 500 2xSV3/4" 400 50 0

J3 1 NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY GASTRA 110 -220

J4 1

J5 1 36,5 0 SV3/4" 0 50 0

J6 1 NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY GASTRA 110 -220

J7 neutrální modul 1 1 0

J8 1 NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY GASTRA 110 -220

J9 Multifunkční pánev 1 49,2 0 SV3/4" 0 50 0

J10 neutrální modul 1 1 0

J11 pánev 1 18,4 0 SV3/4" 0

J12 1 NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY GASTRA 110 -220

J13 neutrální modul 1 1 0 2 x 3/4" 0

J14 indukce 1 20 0

J15 1 35,6 0 3/4" 0

J16 1 NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY GASTRA 110 -220

J17 personální mytí 1 3/8" 500 50 450 voda zakončena roháčkem

 K – PORCOVÁNÍ

K1 pracovní stůl 1 1 0

K2 pracovní stůl 1 1 0

 L – PŘÍRUČNÍ SKLAD POTRAVIN

L1 skladový regál 3

L2 chladící skříň 1 0,3 2200 el.zásuvka

L3 chladící skříň 1 0,3 2200 el.zásuvka

L4 skladový regál 1

 M – VÝDEJ JÍDEL

M1 1

konvektomat 
20xGN1/1 konec 2000 mm, voda 

zakončena pračkovým 
1 x neupravená voda, 1 x 
upravená vodakonvektomat 

20xGN1/1 konec 2000 mm, voda 
zakončena pračkovým 

1 x neupravená voda, 1 x 
upravená vodapodlahová vpusť s 

roštem
Osazení podlahové vpustě 
zajistí stavba ještě před 
betonováním !!!

vozík do 
konvektomatuMultifunkční varné 
zařízení konec 2000 mm, voda 

zakončena pračkovým 
SV bude přivedena z pozice 
J13.podlahová vpusť s 

roštem
Osazení podlahové vpustě 
zajistí stavba ještě před 
betonováním !!!-  na el.přívod bude připojena 

el.zásuvka integrovaná do podlahová vpusť s 
roštem

Osazení podlahové vpustě 
zajistí stavba ještě před 
betonováním !!!

el.přes samost.vypínač, volný 
konec 2000 mm, voda 

zakončena kulovým ventilem

SV bude přivedena z pozice 
J13.-  na el.přívod bude připojena 

el.zásuvka integrovaná do el.přes samost.vypínač, volný 
konec 5000 mm

SV bude přivedena z pozice 
J13.podlahová vpusť s 

roštem
Osazení podlahové vpustě 
zajistí stavba ještě před 
betonováním !!!

-  na el.přívod bude připojena 
el.zásuvka integrovaná do 
neutrálního modulu, voda 

uzávěr varného bloku a dále 
rozvedeno k jednotlivým 
zařízením varného bloku (k el.přes samost.vypínač, volný 

konec 5000 mmsklopný kotel s 
míchadlem konec 3000 mm, voda 

zakončena pračkovým 

nejpřesněji, protože budou 
připojeny přímo do nohy 
technologie.           2) Musí být 

podlahová vpusť s 
roštem

Osazení podlahové vpustě 
zajistí stavba ještě před 
betonováním !!!

-  na el.přívod bude připojena 
el.zásuvka integrovaná do -  na el.přívod bude připojena 
el.zásuvka integrovaná do 

zásobníkem na tácy 
a podnosy
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M2 výdejní stůl 1

M3 1 2,1 0

M4 1 2,1 0

M5 chladící vitrína 1 0,8 0 el.kabel, volný konec 2000 mm

M6 zásobník na talíře 2 2x1 0

M7 pojezdová dráha 1

M8 1

M9 1 1,4 0 SV3/8" 0 50 0

M10 1

M11 varný termos 1 2,5 1200 el.zásuvka

M12 napouštěcí hadice 1 SV3/8" 0 voda zakončena roháčkem

M13 varný termos 1 2,5 1200 el.zásuvka

M14 postmix 1 1,2 1200 SV3/8" 0 50 0

M15 pojezdová dráha 1

M16 1 1,6 1200 el.zásuvka

 N – MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ

N1 pojezdová dráha 1

N2 příjmový/třídící stůl

N3 třídící stůl

N4 1 3/8" 1200

N5 předmývací stůl

sprchový systém 1

N6 1 34,6 0 SV3/4" 0 75 0

N7 1 NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY GASTRA 110 -220

N8 1 NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY GASTRA 110 -220

 P – MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ

P1 kombivýlevka 1 3/8" 200 75 0 voda zakončena roháčkem

páková baterie 1

P2 mycí dřez 1 3/8" 500 50 450 voda zakončena roháčkem

sprchový systém 1

P3 1 16,9 300 SV3/4" 300 50 0

P4 regál 2

P5 1 NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY GASTRA 110 -220

vyhřívaný výdej 
3xGN1/1 -  na el.přívod bude připojena 

el.zásuvka integrovaná do vyhřívaný výdej 
3xGN1/1 -  na el.přívod bude připojena 

el.zásuvka integrovaná do 

-  na el.přívod bude připojena 
el.zásuvka integrovaná do 

vestavěným 
zásobníkem na koševyhřívaný výdej 
2xGN1/1

el.kabel, volný konec 2000 
mm, voda zakončena 

roháčkem
vestavěným 
zásobníkem na koše

el.zásuvka, voda zakončena 
roháčkem

udržovací pojízdná 
skříň

buben samonavíjecí 
s hadicí voda zakončena nástěnnou 

baterií
stolem a připojen do nástěnné 
baterie (zajistí dodavatel 

Automatická košová-
tunelová myčka konec 4000 mm, voda 

zakončena pračkovým 

Přívodní SV musí být upravená 
– změkčená                               
                    

podlahová vpusť s 
roštem

Osazení podlahové vpustě 
zajistí stavba ještě před 
betonováním !!!

podlahová vpusť s 
roštem

Osazení podlahové vpustě 
zajistí stavba ještě před 
betonováním !!!

myčka provozního 
nádobí konec 2000 mm,  voda 

zakončena pračkovým 
Přívodní voda musí být 
upravena – změkčena. 

podlahová vpusť s 
roštem

Osazení podlahové vpustě 
zajistí stavba ještě před 
betonováním !!!
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 Q – MYTÍ A USKLADNĚNÍ PŘEPRAVNÍCH OBALŮ

Q1 1 3/8" 1200

Q2 1 NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY GASTRA 110 -220

Q3 kombivýlevka 1 3/8" 200 75 0 voda zakončena roháčkem

páková baterie 1

Q4 mycí dřez 1 3/8" 500 50 450 voda zakončena roháčkem

sprchový systém 1

Q5 1 NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY GASTRA 110 -220

Q6 skladový regál 2

Q7 podlahový rošt 1

 R – SKLAD ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ

R1 skladový regál 3

 S – SKLAD VRATNÝCH OBALŮ

S1 podlahový rošt 1

 T – SKLAD BIOLOG.ODPADU

T1 1 3/8" 1200

T2 1 NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY GASTRA 110 -220

T3 chladící box 1 1,6 40 1700 el.kabel, volný konec 5000 mm

1 5,3 2300

 U – PRÁDELNA

U1 1 3/8" 500 50 450 voda zakončena roháčkem

U2 1 3,2 1200 SV3/4" 600 50 450

U3 1 1,3 1200 el.zásuvka

U4 1 NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY GASTRA 110 -220

U5 1

U6 1

PŘÍKON CELKEM 295,87 32,9 0 PŘEDPOKLÁDANÁ SOUDOBOST 0,7

Poznámka: 1) Výška u přípojného bodu (0) znamená, že přívod musí být připraven ze země !!! 2) Veškeré el.přívody (volné konce) musí být v provedení - "gumový kabel"

3) U zařízení musí být připraven zemnící drát. 4) U pracovních ploch doporučujeme rozmístit el.zásuvky pro stolní zařízení.

nástěnná hadice s 
koncovkou voda zakončena nástěnnou 

bateriípodlahová vpusť s 
roštem

Osazení podlahové vpustě 
zajistí stavba ještě před 
betonováním !!!

podlahová vpusť s 
roštem

Osazení podlahové vpustě 
zajistí stavba ještě před 
betonováním !!!

nástěnná hadice s 
koncovkou voda zakončena nástěnnou 

bateriípodlahová vpusť s 
roštem

Osazení podlahové vpustě 
zajistí stavba ještě před 
betonováním !!!osvětlení. 3) Rozvod EI a CU 
mezi KJ a CHB zajistí Technologie pro CHB 

D3+T3 el.přes samost.vypínač, volný 
konec 4000 mm

400V/50Hz, CYKY 5Cx2,5, 16A 
char. C.      3) Rozvod EI a CU 

PŘEDMĚTEM 
DODÁVKY GASTRAPŘEDMĚTEM 
DODÁVKY GASTRA el.zásuvka, voda zakončena 

pračkovým kohoutem

Přesné požadavky na přípojné 
body upřesní před realizací 
dodavatel zařízení.

PŘEDMĚTEM 
DODÁVKY GASTRA

Přesné požadavky na přípojné 
body upřesní před realizací 
dodavatel zařízení.

podlahová vpusť s 
roštem

Osazení podlahové vpustě 
zajistí stavba ještě před 
betonováním !!!

PŘEDMĚTEM 
DODÁVKY GASTRAPŘEDMĚTEM 
DODÁVKY GASTRA
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Zařízení nebo místnost připojené na monitoring HACCP.


