ROZHODNUTI O ZRUSENi ZADAVACIHO RIZENI

(vyhotovené v souladu § 127 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen
LZZNZ")

Identifikace verejné zakazky:
Podlimitni vefejna zakazka na stavebni prace zadavana v podlimitnim rezimu ve zjednoduSeném
podlimitnim fizeni dle ZZVZ.

Nazev verejné zakazky:

,Kompostarna Mostky*“

Predmét veiejné zakazky:
Pfedmétem verfejné zakazky jsou stavebni prace spocivajici ve vystavbé zafizeni na zpracovani
biologicky rozlozitelného odpadu.

Pfedmétem vefejné zakazky je uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich
praci a konstrukci, v€éetné dodavek potfebnych materialll a zafizeni, a zaji§téni vSech cinnosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a montazi konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné
dokonéeni dila nezbytné. Soucasti dila jsou vS§echny dodavky specifikované v projektové dokumentaci,
prislusnych povolenich, stanoviskach &i vyjadreni organ( statni spravy.

Zadavatel:

Mésto Kaplice .
se sidlem Namésti 70, 382 41 Kaplice, ICO: 00245941

Zastoupeny:
Mgr. Libor Luks, starosta

Zadavatel timto rozhoduje o zruseni zadavaciho fizeni na vySe uvedenou verejnou zakazku a
timto rusi zadavaci fizeni na vySe uvedenou vefrejnou zakazku.

Oduvodnéni

Zadavatel rozhodl o zruSeni vySe uvedeného zadavaciho fizeni v souladu s § 127 odst. 2, pism. d)
ZZNZ, jelikoz v pribéhu zadavaciho fizeni se vyskytly divody hodné zvlastniho zfetele, pro které nelze
po zadavateli pozadovat, aby v zadavacim fizeni pokracoval.

Duvodem je skute€nost, Ze se zadavatel z ekonomickych divod( rozhodl, ze pfedmét vefejné zakazky
nebude realizovat.

V souladu s vySe uvedenym ustanovenim ZZVZ tedy zadavatel rusi zadavaci fizeni.
V Kaplici, dne, viz elektronicky podpis
. Digitalné podepsal
Mg r. LI bor Magr. Libor Luks
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